Findeter“ -3 Elfuturo Gobierr FiduciariaBogotd(

Financiera del D&sarrollo q = es de tOdOS

ANEXO TECNICO

El PATRIMONIO AUTONOMO PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA est4 interesado en

contratar la ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS (CATEGORIZACION Y

DIAGNOSTICO) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CASA DIGNA, VIDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA- ARAUCA

1.

OBJETO Y ALCANCE | ALCANCE EL OBJETO A CONTRATAR

DEL OBJETO

El proyecto sera como se describe a continuacién:

DESCRIPCION DEL ALCANCE

Categorizacion: Validacion preliminar e Identificacion del estado de la vivienda a partir del
concepto del tipo de mejoramiento y el diligenciamiento del respectivo formato de
inspeccién domiciliaria para categoria |, o formato de peritaje técnico para categoria Il y Il
solo en el caso de mejoramiento estructural, segin sea el caso. Para este proceso se
debera ejecutar el plan de gestion social y reputacional (PGSR), con base en los
lineamientos establecidos por FINDETER.

Diagnostico: Identificacion de las necesidades de las viviendas categorizadas y la
proposicion de soluciones. Se realiza el concepto del tipo de mejoramiento en la vivienda
emitido por parte del contratista y aprobado por el interventor, levantamiento técnico de
diagnéstico, propuesta técnica de mejoramiento, presupuesto y cantidades de obra,
registro fotografico, cronograma de actividades del mejoramiento, acta de concertacion y
caracterizacion social de la familia. Para este proceso se debera ejecutar el plan de gestion
social y reputacional (PGSR), con base en los lineamientos establecidos por FINDETER.

1.1 Descripcion de las zonas priorizadas de intervencion:

Las zonas para intervenir son las establecidas por el Documento Técnico aprobado por la
OCAD correspondiente en su momento, en el cual inform6 el orden de priorizacion de los
barrios viabilizados del municipio.

El Municipio de Arauca, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos (Disponibilidad
inmediata de Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Energia Eléctrica; Exclusion
de zonas de Alto Riesgo No mitigable, zonas con afectacion de obras publicas 6 zonas de
Proteccion Ambiental; Determinacion de areas con uso de suelo predominante Vivienda
Tradicional; Determinacion de zonas de Tratamiento Urbanistico predominante
consolidacién), juridicos (barrios legalizados acorde al Plan Basico de Ordenamiento
Territorial (PBOT) del Municipio) y socioeconémicos (Viviendas de estrato 1y 2 localizadas
en las comunas mas vulnerables ), del programa Casa Digna, Vida Digna, determin6 las
areas aptas para la localizacion de las viviendas que comprenden 20 zonas en barrios
localizados en las comunas 1, 2, 3, 4 y5 de Arauca, zonas en las cuales se focalizan las
familias mas vulnerables y de escasos recursos del Municipio.

De acuerdo con lo anterior y para dar cumplimiento a las politicas del programa CDVD, se
requiere hacer el diagnéstico de las viviendas priorizadas en las siguientes zonas de
intervencion:
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Tabla 1 Zonas de Intervencion. Fuente: Documento técnico MGA
COORDENADAS

COMUNA BARRIO

X Y

CABANAS DELRIO | 1034485.69 | 1275526.39

LIBERTADORES 1035064.12 | 1276166.95

1

MIRAMAR 1035059.7 1275984.5

RAIMU';ESE;;NEROS MIRAMAR FRONTERA| 1035164.03 | 1275693.57
SIETE DE AGOSTO | 1035058.57 | 1275407.32

PRIMERO DE MAYO | 1034938.69 | 1275621.89

CORDOBA 1035632.11 1275511.48

2 LA UNION 1036304.8 1275541.19

JOSEFA CANELONES SAN LUIS 1035511.17 | 1275902.32
SANTA FE 1035795.64 | 1275957.76

LA ESPERANZA 1034854.33 | 1275061.95

3 LOS GUARATAROS | 1034587.97 | 1274743.99

JOSE ANTONIO BENITEZ| SANTA TERESITA | 1035013.63 1274669.5

LAS COROCORAS | 1034614.92 | 1275294.43

CRISTOREY 1035608.32 | 1274875.27

4 JOSE LAURENCIO EL CHIRCAL 1036820.92 | 1274529.59

OSID LAS AMERICAS 1036363.55 | 1275153.76

MERIDIANO 70 1036298.65 | 1274666.44

5 FUNDADORES 1035290.76 | 1273375.46

JUAN JOSE RONDON SAN CARLOS 1036436.49 | 1273905.87

1.2 Lista de potenciales beneficiarios

El Municipio realizé el levantamiento de la informacion de los requisitos establecidos de
cada uno de los potenciales beneficiarios, la cual fue registrada en el sistema de informacién
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(pagina web) disponible para el efecto. FONVIVIENDA determina la lista de los potenciales
beneficiarios habilitados con base en la verificacion realizada (etapa de habilitacion), de
acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Programa de Mejoramientos de
Vivienda Urbana Casa Digna, Vida Digna.

1.3 Numero de viviendas a intervenir (Susceptibles de mejoras locativas)

El niumero de viviendas a intervenir sera estructurado a partir de listado inicial de hogares
habilitados por FONVIVIENDA para incluir dentro de la accion del presente objeto
contractual. Contiene los datos especificos y de localizacién para el municipio beneficiario, y
sera entregado por el supervisor (FINDETER) al CONTRATISTA, y a la INTERVENTORIA
seleccionada, una vez se suscriba el acta de inicio o emisién de orden de inicio del contrato.

Frente a dicho listado podran presentarse las siguientes situaciones de caracter especial: 1)
EL CONTRATISTA debera documentar los casos en que las viviendas priorizadas no puedan
ser sujeto de mejoramiento conforme a la categorizacion, esta situacion debe ser informada
al Interventor quien verificara la justificacion presentada y consultara a FINDETER con el fin
de gestionar con el FIDEICOMISO, el reemplazo de la vivienda o la inclusion de un nuevo
barrio y 2) Si como resultado de lo anterior, o por motivos de disponibilidad presupuestal, en
el marco de la ejecucidén del contrato se genera la posibilidad de adicionar nuevos
potenciales beneficiarios, el CONTRATISTA alertara a la INTERVENTORIA sobre esta
situacion con el fin de que dicho suceso sea comunicado a FINDETER. En el caso en el que
se presentare esta situacion y una vez puesta en conocimiento, FINDETER adelantar las
acciones pertinentes frente al FIDEICOMISO para efectos de adicionar, a la ejecucion del
contrato, nuevas viviendas y/o barrios, conforme a lo establecido en el Manual Operativo del
Programa de Mejoramientos de Vivienda Urbana Casa Digna, Vida Digna.

Nota 1: El niumero de viviendas con estudios técnicos (categorizacion y diagndstico)
sera de 183 en el Municipio de Arauca.

1.4 Subsidio por unidad de vivienda

El CONTRATISTA tendra la obligacion de categorizar cada una de las viviendas
habilitadas de acuerdo con la siguiente tabla:

Categoria Descripcion

Viviendas cuya intervencion no es estructural y requiere mejoras locativas. Estas intervenciones no requieren
| licenciamiento.

Viviendas que requieren una intervencion estructural y mejoras locativas, y estas Ultimas pueden
Il desarollarse sin necesidad de efectuar previamente |a intervencion estructural.

Viviendas que requieren una intervencion estructural y mejoras locativas, y |a intervencion estructural, que
1] puede incluir mitigacion de vulnerabilidad sismica, debe efectuarse previo a las mejoras locativas. Estas
intervenciones requieren licenciamiento.

Realizada la categorizacion, para efectos del contrato a ejecutar en esta convocatoria, el
CONTRATISTA solo llevara a cabo las labores de diagndstico a las viviendas que haya
identificado para mejoras locativas, es decir, sélo desarrollara los diagndsticos a las
viviendas clasificadas en la categoria .

La Categorizacion y diagndstico para cada vivienda seran de $828.116.

Nota 1: El objeto de esta convocatoria es la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
TECNICOS (CATEGORIZACION Y DIAGNOSTICOS) de las viviendas de los hogares
habilitados por FONVIVIENDA, para la asignacién del subsidio de mejoramientos de vivienda




Findeter b i ~-"@ El futuro Gobierna Fiduciaria Bogota (

Financiera del Désarrollo q =4 es de todos de Colombia

Casa Digna, Vida Digna en las zonas priorizadas correspondientes al municipio de ARAUCA-
ARAUCA.

Nota 2: El subsidio asignado a cada hogar en la categoria | en lo referente a mejoras locativas
sera la sumatoria de los subsidios del orden municipal, departamental y nacional y puede
llegar hasta 12 SMMLV. Para la fase de ejecucion de las obras (Fase Ill), el valor sera hasta
de 11 SMMLV del afio en que se realizara la convocatoria de categorizacién y diagnostico
(Fase II).

2.
NORMATIVIDAD
APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en
cuenta para la ejecucion y desarrollo de cada Proyecto por parte del CONTRATISTA y
objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA correspondiente:

a) Constitucion Politica de 1991

b) Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

c) Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

d) Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y
aplicacién de las normas de Construccion y Adecuacion en Salud
Ocupacional, seguin Resolucion 2400 de 1979.

e) Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la
Proteccion y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

f)  Decreto 1077 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio

g) Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997,
NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

h) Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua,
Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

i) Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo
de residuos.

) Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion
ambiental Municipal y Nacional.

k) Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece
el Reglamento de Higiene y seguridad en la construccidn.

[) Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo
en alturas

m) Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se
establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

n) Resolucion 0069 del 06 de Febrero de 2020 “ Por la cual se establecen las
condiciones para la distribucion territorial y la aplicacién de subsidio con
enfoque diferencial del programa “ Casa Digna Vida Digan”

0) Resolucion 007 del 15 de enero 2020

p) NORMAS AISC, AISI.

q) Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

r) Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de
acuerdo con la particularidades del disefio, determinadas por factores del
entorno (localizacién de cada Proyecto) y su regulacion especifica.

s) NTC 4595 de 1999 y su ultima actualizacién del afio 2015.

t) NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria
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u) CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo
Asunto Es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA
REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19”

v) CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020, cuyo Asunto
Es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-Cov-2 (COVID-19)

w) Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento
del sistema general de regalias"

x) Decreto 1821 de 2020 “Por el cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sistema General de Regalias’.

y) Las demés normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

3. OBLIGACIONES 1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los
GENERALES DEL principios de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la
CONTRATISTA Constitucion Politica, el Decreto 857 de 2019 del programa, Términos de

Referencia y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10.

2. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, términos de referencia,
adendas y todos los documentos que hacen parte del proceso, para realizar la
ejecucion del contrato con eficiencia y eficacia. Ademas, el CONTRATISTA asume
el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollaran
todas las actividades precontractuales y contractuales del contrato.

3. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato,
ejecutando y entregando los productos de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones que hacen parte de los términos de referencia, con
sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

4. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algin hecho.

5. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la
Corporacion Autdnoma Regional y/o Municipio segun corresponda.

6. Garantizar al contratante que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dafio o perjuicio a la Contratante o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

7. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del contrato.

8.  Utilizar la informacion entregada por FINDETER, el Interventor y/o Fideicomiso —
Programa Casa Digna Vida Digna, estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

9. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacién objeto del contrato.

10. Utilizar la imagen de FINDETER y/o Fideicomiso — Programa Casa Digna Vida
Digna y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las
partes, ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la




I A i~ El futuro s ucar -
!:Inqe“’ter f\%‘j es de todos de Colombia e St B (

otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

11. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en el desarrollo del contrato.

12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y/o del Contratante.

13. Suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

14. Para la categorizacion y los diagndsticos de las viviendas, el CONTRATISTA no
debera generar ningn cobro al hogar beneficiario del subsidio ni a la comunidad.
La ejecucion del proyecto se desarrollara tnicamente con recursos del programa
y los aprobados por la OCAD correspondiente.

15. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los términos de referencia y obligaciones del contrato.

16. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del contrato.

17. Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

18. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité
de seguimiento o comités a los cuales podra asistir el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, FINDETER y demas entidades involucradas en el desarrollo
del Proyecto.

19. Participar y apoyar al Fideicomiso Programa Casa Digna, Vida Digna ylo
FINDETER, y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en todas las reuniones
que sea convocado relacionadas con la ejecucion del contrato.

20. Colaborar con el Fideicomiso Programa Casa Digna, Vida Digna y/o FINDETER, y
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

21. Entregar al Fideicomiso Programa Casa Digna, Vida Digna toda la informacién y
los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar
el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

22. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del
contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

23. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades y
gestiones realizadas en desarrollo del contrato, de acuerdo con el formato
establecido por FINDETER vy los requerimientos solicitados en el numeral 3.2 de
estos estudios previos.

24. EI CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos del informe final del
proyecto en original, una (1) copia fisica y dos (2) copias magnéticas.

25. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral del
presente estudio previo.

26. Presentar los informes mensuales conforme el numeral 3 PRODUCTOS
REQUERIDOS, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y
contener la informacion establecida en el mismo numeral.

27. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda a persona natural o juridica. En
caso de figura asociativa, la de esta y la de cada uno de los que la conforman.
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28. Garantizar que personas diferentes del personal aprobado no ejecutaran los
productos contratados toda vez que el programa de Mejoramiento de Vivienda NO
asumira dichos costos ni se asumiran costos de elementos que fueron instalados
con anterioridad a la ejecucién del proyecto en la respectiva ciudad, si aplica.

29. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion
del contrato.

30. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de
liquidacién del contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30
dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este
tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion
aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

31. Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecucion de la
categorizacion y diagnosticos.

32. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020
cuya vigencia fue prorrogada por el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

33. Suscribir el Acta de terminacion y liquidacion del contrato.

4. OBLIGACIONES DE 1. Responder por el pago de los impuestos nacionales y distritales que cause el
CARACTER perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
FINANCIERO A 2. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y
CARGO DEL servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas,
CONTRATISTA Departamental y Municipales en donde se desarrolle el contrato, asi como las

erogaciones necesarias para la ejecucién de este. Es entendido que todos estos

gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion

de su propuesta econdmica.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de diagnésticos,

junto con los soportes técnicos que sean cumplimiento de sus obligaciones, para

revision y aval de la INTERVENTORIA.

5. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del contrato, entre otros, segun obligaciones.

B w

5. OBLIGACIONES 1. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte al

RELACIONADAS personal contratado en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero
CON EL PERSONAL y contable.

REQUERIDO 2. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera

corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha
condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias
que afecten la ejecucién del contrato , la interventoria debera evaluar dicha
situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

3. El Director de proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico
o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el
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personal que aplique segun las normas colombianas.

5. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una
direcciéon competente, el cumplimiento de normas de bioseguridad, seguridad
industrial y de tipo ambiental.

6. ElI CONTRATISTA debera implementar, los frentes de ftrabajo simultaneos que
considere necesarios para cumplir con los productos. Cada frente de trabajo
debera contar con el equipo técnico suficiente, para dar cumplimiento a la totalidad
de compromisos adquiridos en el contrato. Estas actividades, deberan estar
especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo.

7. Las jornadas de trabajo requeridas, deberén acordarse y conciliarse con la
INTERVENTORIA, indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion,
asi mismo las jornadas adicionales, dentro de la carta de compromiso. Las cuales
deberan estar previamente concertadas con los habitantes de cada vivienda a
intervenir y la comunidad vecina, toda vez que contiguo a la vivienda intervenida
pueden existir predios y edificaciones vecinas.

8. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la
ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de ofertar y presentar la carta de presentacion
de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con la contratante.

10. Presentar a la INTERVENTORIA, antes de iniciar cualquier actividad, las
respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al sistema de seguridad
social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de
la INTERVENTORIA.

11. Presentar mensuaimente al Interventor, segin sea el caso, las respectivas
afiliaciones, novedades y soportes de pago al sistema de seguridad social integral
y ARL de su personal.

12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para
la ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i.  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las actividades de diagnéstico.
i. Manipulaciéon de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
ii. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion
para todo el personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual.

6. OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO
GLOBAL A CARGO
DEL CONTRATISTA

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS y la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

1. Presentar el cronograma general del contrato, la metodologia de trabajo para la
ejecucion de las actividades objeto del contrato, organigrama, los cuales seran
revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcion del acta o
emisién de orden de inicio del contrato.

2. Entregarala INTERVENTORIA, las hojas de vida del equipo de trabajo de acuerdo
con lo establecido en el Numeral “Personal minimo y dedicaciones minimas” y
mantener el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, asi como la
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afiliacion al sistema de seguridad social integral de todo el personal propuesto,
estos documentos seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de
la suscripcion del acta o emisién de orden de inicio del contrato.

3. Presentar el plan de gestidn social y el plan de gestion del riesgo, los cuales serén
revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcion del acta o
emisién de orden de inicio del contrato.

4. Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del contrato y
mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberén
presentarse y contar con la respectiva aprobacion por parte del FIDEICOMISO,
como requisito para la suscripcién del acta o emisién de orden de inicio del
contrato.

5. Presentar ala interventoria, para su aprobacion, todos los documentos sefialados
en el numeral 7.1.1 Documentacion previa a la suscripcién del acta de inicio u
orden de inicio, del presente estudios previo.

7.0OBLIGACIONES 1. Suministrar a la INTERVENTORIA los documentos requeridos para llevar a cabo
DEL CONTRATISTA la liquidacién del contrato.
EN EL PROCESO DE 2. Mantener actualizada la documentacion requerida para efectos de llevar a cabo la
CIERRE liquidacion del contrato.
CONTRACTUAL 3. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccién final del contrato.

4. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.
5. Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del contrato.
6. Las demas que, por ley, los términos de referencia y minuta del contrato le

correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

8. OBLIGACIONES

SOCIALES Y 1. Elaborar e implementar un Plan de Gestién Social y Reputacional donde se
AMBIENTALES A integran actividades interinstitucionales y comunitarias que definen las estrategias
CARGO DEL de accidn para crear las condiciones que permitan la interrelacién de la poblacion.
CONTRATISTA Potenciar los beneficios y minimizar los impactos negativos esperados con ocasion

del proyecto.

2. Garantizar el plan de gestion social que contemple los componentes de lectura
territorial (identificacion del area de influencia, caracterizacion de los hogares,
directorio de hogares), componente de comunicacién, divulgacion y
acompafiamiento social (instalacion y funcionamiento del PAC, piezas de
divulgacion, reuniones de participacion, monitoreo de noticias, mesa de
apropiacion ciudadana, actas de vecindad, acta de concertacion), componente de
seguimiento y evaluacion (comité técnico, comité de sostenibilidad, cronograma de
actividades, informe mensual e informe final).

3. Asegurar que los hogares habilitados y categorizados tienen conocimiento de que
el alcance del contrato termina con la asignacion del subsidio por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Asi mismo que el proceso
correspondiente a la ejecucion del mejoramiento se desarrollard en un contrato
diferente y esta sujeto a un nuevo proceso de adjudicacion de contratistas de Obra
e Interventoria.

4. Asegurar que el contratista garantice el desarrollo del proyecto y los deméas
productos descritos a continuacién de manera virtual y/o presencial, dando
cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga
condiciones de la pandemia COVID-19 decretada por el Gobierno
Nacional, lo cual se puede acreditar con la grabacion de la reunion y el
listado de asistencia a la misma.
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1. Contar con un equipo especializado quienes deberan verificar las condiciones
actuales y reales de la vivienda, para realizar la formulacién y planeacion de la

9. OBLIGACIONES EN intervencion en cada una de ellas y su respectivo levantamiento técnico.
LA 2. Contar con un equipo de profesionales sociales para el acompafiamiento y la
CATEGORIZACION Y implementacion del plan de gestion social a los hogares postulados en el
DIAGNOSTICO programa.

3. Presentar el concepto tipo de mejoramiento en la vivienda, levantamiento técnico
del diagnéstico, propuesta técnica de mejoramiento, presupuesto y cantidades de
obra, registro fotografico, cronograma de actividades del mejoramiento, acta de
concertacion, caracterizacion social por familia y todos los productos derivados de
los mismos en los formatos y tiempos establecidos por la INTERVENTORIA y por
FINDETER. Los formatos empleados para la entrega de estos productos seran
suministrados por FINDETER antes del acta de inicio y podrén ser sujeto a
modificaciones cuando se requiera previa autorizacion de FINDETER.

4.  Fijar los lineamientos de interaccion entre su equipo de profesionales y asegurar
el cumplimiento del plan de trabajo de acuerdo con el cronograma aprobado por la
INTERVENTORIA.

5. Debera seguir los lineamientos establecidos para la priorizacion de las
intervenciones en cada una de las viviendas sin exceder al valor maximo del
subsidio dispuesto para ellas.

6. Cumplir con todas las actividades establecidas en el diagndstico del mejoramiento
de la vivienda.

7. El CONTRATISTA debera ingresar en el sistema de informacion dispuesto por
FINDETER, todos los productos y demés requeridos para la ejecucion de las
actividades, con el fin de que la INTERVENTORIA realice su aprobacion y
FINDETER su verificacion.

9.1.CATEGORIZACIO | CATEGORIZACION Y DIAGNOSTICO
N'Y DIAGNOSTICO
9.1.1. Categorizacion

Suscrita el acta de inicio u orden de inicio, y una vez realizado el sondeo COVID conforme
al formato suministrado por Findeter a los hogares potencialmente habilitados, se procede a
la evaluacion inicial del estado fisico de los inmuebles para categorizar.

Este proceso se denomina categorizacién y consta de una visita inicial a las viviendas, a
cargo del CONTRATISTA en compafia de la INTERVENTORIA y consiste en la
identificacion del estado de la vivienda habilitada. El resultado de esta visita es definir la
categoria de intervencién, que debe detallar:

1. Si la vivienda es objeto de mejoramiento, y
2. La clasificacion de la vivienda segUn la categoria establecida en el articulo 2.1.1.7.9 del
Decreto 867 y de conformidad con siguiente tabla:

Categorizacion de las intervenciones. Fuente: Manual Operativo del programa
de Mejoramientos de vivienda urbana “Casa Digna, Vida Digna”, MCVT.
Categoria Descripcion
Viviendas cuya intervencion no es estructural y requiere
I mejoras locativas. Estas intervenciones no requieren
licenciamiento.
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Viviendas que requieren una intervencion estructural y mejoras
I locativas, y estas ultimas pueden desarrollarse sin necesidad
de efectuar previamente la intervencion estructural.

Viviendas que requieren una intervencion estructural y mejoras
Il locativas, y la intervencidn estructural que puede incluir
mitigacion de vulnerabilidad sismica debe efectuarse previo a
las mejoras locativas. Estas intervenciones requieren
licenciamiento.

Para la presente convocatoria, el resultado apto para diagnéstico se establece cuando la
visita arroja que la vivienda se encuentra clasificada en la categoria | mejoras locativas,
determinando asi, que el inmueble es susceptible de intervencion.

Si en esta visita inicial se identifica que la vivienda se encuentra en alguna de las siguientes
condiciones: construida con material transitorio o perecedero, no cuenta con disponibilidad
de servicios publicos de acueducto y alcantarillado (prestados por sistemas convencionales
0 no convencionales), no cuenta con vias de acceso (pavimentadas o no pavimentadas), el
predio no cumple con los usos del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), o se
presenta cualquier otra circunstancia que sea debidamente justificada por el CONTRATISTA
y aprobada por el Interventor; la vivienda no es susceptible de mejoramiento y el resultado
de la categorizacion debe ser. hogar habilitado no apto para diagnéstico. Esta
informacion se debera diligenciar en los formatos establecidos por FINDETER los cuales
seran entregados al CONTRATISTA al momento de iniciar la ejecucion del contrato.

Asi mismo, los hogares pasan al estado hogar habilitado no apto para diagnéstico cuando
el primer acercamiento indica que la vivienda no es susceptible de mejoramiento, ya sea
porque no requiere de ninguna de las mejoras detalladas en la seccion “Priorizacion de las
obras” de estos estudios previos, o porque la solucién habitacional del hogar no es el
mejoramiento sino la adquisicion o construccién de una vivienda.

9.1.1.1. Procedimiento para la Categorizacion:

En el Manual Operativo del programa de Mejoramientos de vivienda urbana “Casa Digna,
Vida Digna”, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se establece el procedimiento
para la categorizacion, el cual indica lo siguiente:

(...)

La categorizacion debe hacerse a partir del diligenciamiento del formato de inspeccion
domiciliaria para categoria I, o formato de peritaje técnico para categoria Il y Ill segtn se
establece en el concepto de tipo de mejoramiento (...)

Nota: El gjecutor o interventor podran modificar los formatos, previa aprobacion del operador.

()

El CONTRATISTA debera entregar el formato que contenga el concepto de tipo de
mejoramiento a realizar para cada una de las viviendas y el resultado del proceso, el cual
debera determinar la categoria en la cual se encuentra cada una de ellas, el cual serd
revisado y aprobado por la INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA debera documentar los casos en que los barrios y/o familias priorizadas
no puedan ser sujeto de mejoramiento. Esta situacion debe ser informada al Interventor

! Manual Operativo del programa de mejoramiento de vivienda urbana “Casa
Digna, Vida Digna”, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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quien verificara la justificacion presentada y consultara al Supervisor (FINDETER) con el fin
de gestionar con la Fiduciaria, la posibilidad de reemplazar la vivienda o barrio.

9.1.2. Diagnéstico:

Una vez el CONTRATISTA haya categorizado la vivienda y el resultado haya sido “Hogar
habilitado apto para diagnéstico”, podra iniciar la elaboracién de los diagnésticos solo
para las viviendas que requieran mejoras locativas.

El diagndstico consiste en la identificacion de las necesidades de las viviendas de los
hogares habilitados aptos para diagnostico y la proposicion de soluciones. Se deben
determinar las modalidades de intervencion (numeral 4.1.2.1.1.1) y las obras a desarrollar,
para lo cual se requiere una propuesta por parte del CONTRATISTA.

Para el diagnostico, el CONTRATISTA previamente debe realizar levantamiento
arquitectonico identificando las carencias o falencias de la vivienda para presentar una
propuesta técnica de mejoramiento que incluira presupuesto, cantidades de obra, registro
fotografico, cronograma de actividades del mejoramiento y acta de concertacion suscrita con
el hogar habilitado apto para diagnéstico, para la posterior aprobacién por parte del
interventor. Por dltimo, el supervisor (FINDETER) debera realizar la verificacion de
diagnosticos. Este diagndstico se adelantara en forma paralela con la categorizacion y el
CONTRATISTA debera definir si estima conveniente adelantar visitas adicionales.

Nota: Las viviendas de los hogares identificados en el estado “Hogar habilitado Apto para
diagnéstico” y clasificadas en Categoria Il y lll, no seran objeto de diagndstico en la
presente convocatoria.

El CONTRATISTA iniciara la elaboracion de los diagndsticos solo a las viviendas de los
hogares identificados en el estado “Hogar habilitado Apto para diagnéstico”y clasificadas
en Categoria .

9.1.2.1. Procedimiento para el Diagndstico:

Para la presente convocatoria, una vez categorizada la vivienda, el diagnostico se debera
enmarcar dentro de la siguiente categoria establecida en el “Manual Operativo del programa
de mejoramiento de vivienda urbana Casa Digna Vida Digna” del MVCT:

(...)

Diagnéstico para viviendas Categoria |

En estas viviendas las obras deben enmarcarse en la modalidad de mejoras locativas. El
gjecutor debe describir las necesidades del hogar con las condiciones por subsanar en la
Tabla 5. De acuerdo a esta descripcion, debe presentar la propuesta técnica del
mejoramiento de obras a desarrollar, atendiendo la priorizacién establecida en la Tabla 5.

Cabe anotar que para esta categoria se debe diligenciar el formato de inspeccion domiciliaria
para mejoramiento locativo {(...)
9.1.2.2. Modalidades de Intervencion:

Para la estructuracion del diagnostico el CONTRATISTA debe tener en cuenta las
modalidades de intervencién que se determinan con fundamento en la categorizacién de las
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viviendas y son la base para definir las obras a desarrollar. Igualmente debe tener en cuenta
el tope del subsidio asignado, que esta definido para cada categoria segun la siguiente tabla:

Categoria, modalidad asociada y valor maximo del subsidio. Fuente: Manual
Operativo del programa de Mejoramientos de vivienda urbana “Casa Digna, Vida

Digna”, MCVT.
Maximo . .
, Valor maximo
numero de sumatoria de
, Modalidad de obras a .
Categoria intervencion desarrollar subsidios
& (SMMLYV)
| Locativa 5 12 SMMLV
| Locativa 5 12 SMMLV
Estructural 5 18 SMMLV
11l Estructural 5 18 SMMLV

9.1.2.3. Priorizacion de las obras:

El CONTRATISTA debera enmarcar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el “Manual
Operativo del programa de mejoramiento de vivienda urbana Casa Digna Vida Digna” del
MVCT como mejoras locativas:

(...) MEJORAS LOCATIVAS

Las obras que se enmarcan en esta modalidad tienen la finalidad de mejorar las
condiciones sanitarias, satisfactorias de espacio, servicios publicos y calidad de vida de
los hogares beneficiarios. Esta modalidad de intervencion tiene asociadas obras que no
requieren de una licencia de construccion o acto de reconocimiento. Para esto, el
gjecutor e interventor deben diligenciar el formato de inspeccion domiciliaria para
mejoramiento locativo {...)

Como resultado del diagndstico el CONTRATISTA, debe plantear las necesidades de las
viviendas a mejorar y establecer condiciones por subsanar y las obras a desarrollar, para lo
cual debe acudir a la tabla

Priorizacion de las condiciones por subsanar y obras asociadas. Fuente: Manual
Operativo del programa de Mejoramientos de vivienda urbana “Casa Digna, Vida
Digna”, MCVT.
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.. Condicion por Obras a desarrollar
Prioridad
subsanar

1 |Construcciéon y/o mantenimiento de redes
hidrdulicas y sanitarias.

2 |Construcciéon de placa de contrapiso que
permita la instalacion de acabados

permanentes
. Habilitacion o instalacion de espacios
1 Acceso inadecuado a con sus respectivos acabados, para:
servicios publicos
3. Bafios

4. Cocinas

5 Adecuacion y mantenimiento de redes
eléctricas y de gas
6 |Reparacién de cubiertas.

Mejora de las = -
- 7 |Pafetes con o sin elementos de amarre
2 condiciones de 4 tabilidad bad |
Habitabilidad que den estabilidad y acabados a los
muros
8 |Reubicacién, instalaciéon y adecuaciones y
3 Hacinamiento mantenimiento de muros que no son
estructurales.
9 | Habilitacién o instalacién de espacios para:
ActIV}dades Lavadero con sus respectivos aparatos
relacionadas con el 710 [Recubrimiento de pisos y muros con
4 C°"f°rF de la vivienda materiales que permitan la limpieza y
- terminados, remates mantenimiento
acabados .
Y 11 |Instalacion de ventanas y puertas

12 | Mantenimiento de fachadas

El ejecutor debe llegar a un acuerdo con los posibles beneficiarios, por medio de un acta
de concertacion, en la que se determine el orden de priorizacién que mejor atiende las
necesidades del hogar.

En estos casos, no es requisito indispensable ejecutar las obras en el orden planteado
por la tabla 5, y las mismas pueden combinarse entre si, de acuerdo con la concertacion
realizada entre el hogar y el ejecutor, validada por el interventor.

Nota: en todo caso, en la ejecucion de obras a desarrollar se debera tener en cuenta lo
referente a adecuaciones de espacio para personas con movilidad reducida, o
condiciones espaciales para madres comunitarias, o adecuaciones que, por su caracter
sociocultural, requieran los grupos étnicos o demas poblacion.

()

e En caso de identificar una persona con discapacidad en el grupo familiar, las
prioridades en las obras de mejoramiento deben estar enfocadas al
cubrimiento de las necesidades especificas de estas personas de acuerdo con
su condicién. Debe diagnosticarse la necesidad tomando en cuenta la forma
de movilizarse de la persona con discapacidad dentro de su hogar y tratar en
la medida que sea posible la accesibilidad en la vivienda.

e Igualmente, todas las viviendas a mejorar deben procurar por incluir en el
mismo principio basico de accesibilidad, que en cualquier momento un
miembro de la familia puede adquirir una discapacidad, entre ofros:
dimensiones de las puertas, acabado de pisos con adherencia, desniveles,
acceso a la vivienda, entre otros.
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El CONTRATISTA debera tener en cuenta para realizar el diagnostico los siguientes
aspectos de carécter general, técnicos y sociales, entre otros.

9.1.2.1.3. Aspectos generales:

a. Apartir delas visitas, el CONTRATISTA debera realizar concepto tipo de mejoramiento,
levantamiento técnico del diagndstico, propuesta técnica de mejoramiento, presupuesto
y cantidades de obra, cronograma de actividades, registro fotografico, acta de
concertacion y caracterizacion social de la familia.

b. Diligenciar en el sistema de informacién establecido por FINDETER toda la informacion
resultado del diagnostico de acuerdo con los lineamientos que se establezcan con el
codigo del sistema de informacion.

9.1.2.4. Aspectos técnicos:

Durante la categorizacion y el diagndstico el CONTRATISTA, debera cumplir con la
ejecucion de las siguientes actividades

a.  Concepto tipo de mejoramiento
b. Levantamiento técnico del diagnéstico
c. Propuesta técnica de mejoramiento
d. Presupuesto y cantidades de obra.
e. Cronograma de actividades
f. Registro fotografico

g. Acta de concertacion

h.  Caracterizacion social por familia

i. Para un mayor control de las viviendas diagnosticadas el CONTRATISTA debera
instalar un papel adhesivo que se colocard en un lugar visible en la vivienda para
poderla identificar, en el formato que establezca el supervisor (FINDETER).

9.1.2.5. Aspectos sociales (Remitirse al anexo “Lineamiento Plan de Gestion Social y
Reputacional):

a. Informar al hogar sobre el proceso técnico para realizar la viabilidad de la intervencion,
b. Informar al hogar sobre los criterios para realizar la categorizacion I, 1l y Il.
c. Informar a FINDETER vy al ente territorial los hogares habilitados no aptos para
diagndstico, que son categorias Il y lIl.
d. Informar al hogar categoria I, sobre la priorizacion de las condiciones para el
mejoramiento y concertar las mismas.
e. Realizar e implementar el plan de gestion social.
e Productos correspondientes al componente de lectura territorial y
componente de comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social.

Nota: Se debe tener en cuenta que todas las acciones a implementar, deben ser
debidamente documentadas y presentadas al Interventor para su revision y aprobacién, asi
como verificadas por parte de Findeter, y quienes tendran la potestad de solicitar
subsanaciones y/o ajustes, las cuales deberan ser subsanadas en el plazo establecido para
cada caso.

9.1.3. Productos a entregar:

El CONTRATISTA debera entregar los siguientes productos por vivienda al Interventor, los
cuales deberan ser cargados en el sistema:
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a) Concepto del tipo de mejoramiento en la vivienda emitido por parte del
contratista e interventor
Valoracién emitida por el contratista e interventor en donde se establece la categoria
de la vivienda y la modalidad de intervencidn (mejoramiento locativo o estructural) y
se incluye el formato de inspeccion de mejoras locativas o formato de peritaje técnico
segun sea el caso.

b) Levantamiento técnico del diagnostico

Se debera presentar un levantamiento arquitectonico del estado actual de la vivienda
con los siguientes planos:

e Planta arquitectonica, en la cual se debera identificar plenamente el area a
intervenir. Se debe incluir ademas un corte transversal y un corte longitudinal de
cada area a intervenir y planta de cubierta en caso de requerirse. Conforme al
formato establecido por el supervisor (FINDETER)

e Plano esquematico indicando, las instalaciones hidraulicas y sanitarias, eléctricas,
y de gas (puntos estufa, calentador)

c) Propuesta técnica de mejoramiento

A partir de la categorizacidén, se debera presentar una propuesta técnica de
mejoramiento que presente los siguientes entregables:

e Planta arquitectonica de la propuesta de mejoramiento: se debera identificar
plenamente el area a intervenir y las intervenciones a realizar (ej. muros, ventanas,
acabados, pisos, etc.). En caso de requerir construccion de placa de contrapiso se
debera incluir el plano de disefio de esta. Se debe incluir, ademas, planos de cortes
longitudinales y transversales acorde al disefio de mejoramiento propuesto en
cada area a intervenir, en donde se indiquen las intervenciones a realizar. Se
deben entregar las especificaciones técnicas y cantidades de obra de todas las
intervenciones.

o Disefio de instalaciones hidrosanitarias (de requerirse):
El disefio del sistema hidrosanitario tiene por objeto lograr un abastecimiento
optimo del agua potable a la vivienda y la evacuacion apropiada de las aguas
residuales domésticas. Se debera entregar en las areas a intervenir;

» Plano en planta de la red de acueducto — agua potable.
»  Plano en planta de la red sanitaria — aguas residuales.
» Especificaciones técnicas y cantidades de obra.

o Instalaciones eléctricas (de requerirse):

El disefio de instalaciones eléctricas hace referencia a las instalaciones internas
tipicas para establecer, la cantidad y distribucién de la toma eléctrica, rosetas y
conductores para cada espacio, siguiendo lo establecido en el reglamento RETIE.
Se debera entregar:

» Plano general de las instalaciones eléctricas. El disefio debe contener la
fuente de alimentacion, el frazado de la acometida, la ubicacion de las cajas,
tablero, etc.
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»  Especificaciones técnicas y cantidades

e Plano en planta esquematica indicando las instalaciones a gas (puntos estufa,
calentador) (de requerirse)
e Plano en planta de cubierta indicando reparaciones (de requerirse)

Nota 1: se debera entregar los planos records de cada mejoramiento con los ajustes
definitivos a la INTERVENTORIA para su aprobacion respectiva.

Nota 2: Todos los planos deberan estar rotulados y firmados por el profesional responsable
de los disefios y de la informacidn contenida en ellos, identificando su nombre y nimero de
matricula profesional.

d) Presupuesto y cantidades de obra.

Debera presentar el presupuesto y las cantidades de obra para cada una de las viviendas
de acuerdo con la propuesta técnica mejoramiento, segln el subsidio otorgado para cada
hogar, basado en la LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DEL MUNICIPIO. De igual manera,
al elaborar el presupuesto debera tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas
en los estudios previos. Este presupuesto deberd ser diligenciado en el sistema de
informacién establecido. Si se requiere alguna actividad o item adicional que no se encuentre
en el listado, es necesario que se realice el APU correspondiente, el cual debe ser revisado
y aprobado por el Interventor y verificado por el supervisor (FINDETER) antes del inicio de
la actividad a ejecutar.

e) Registro fotografico

El registro fotografico debera evidenciar las condiciones de todas las areas a intervenir y de
los aparatos sanitarios existentes, especialmente cuando se propone reposicién por mal
estado, caso en el cual en dichas fotografias debe apreciarse claramente esta situacion. El
registro fotografico (con un minimo de 300pp).

f)  Cronograma de actividades del mejoramiento para Fase llI

Se debera presentar un cronograma de ejecucion y duracién de las actividades relacionadas
con el proceso de ejecucidn del mejoramiento por cada una de las viviendas a intervenir.

g) Actade concertacion

Proceso entre el hogar, contratista, INTERVENTORIA y el representante legal del ente
territorial que realiza la postulacion del hogar, donde se define y se autoriza la priorizacion
de intervenciones de acuerdo con las condiciones de vivienda identificadas en el
levantamiento técnico. Se debera firmar un acta de concertacion donde quede especificada
la conformidad y la conciliacién del hogar respecto a la propuesta técnica de mejoramiento.

h) Caracterizacion social por familia

Analsisi y sintesis de la situacion actual de las viviendas con deficit cualitativo, describiendo
los elementos y factores que se desarrollan en el contexto, se trata de aplicar
simultaneamento los dos metodos légicos: el analisis y la sintesis. Debera incorporar nuevos
factores que influyan en la situacion, por esto mismo, se debe dar una contextualizacion a la
situacién problema tipico de la vivienda existente.
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La caracterizacion social en el marco del presente proyecto deberaa identificar y describir
las condiciones actuales de los integrantes del hogar con el deficit cualitativo y su relacion
con el entorno, identificar riesgos mitigables que permitan adecuar y optimizar el desarrollo
de estrategias o las intervenciones definidas.

9.1.4. Aprobacion y verificacion de diagnésticos:

Una vez realizado el diagnéstico del mejoramiento, la INTERVENTORIA del contrato debera
emitir un concepto sobre la verificacion del cumplimiento de los requisitos y validacion del
contenido de los productos dentro de los tres (3) dias habiles siguientes.

En caso de que el Interventor encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el
informe, seran solicitados por escrito al CONTRATISTA dentro del mismo término. Los
ajustes o precisiones que se requieran deberan ser realizados por el CONTRATISTA, dentro
del plazo establecido en la comunicacion del Interventor en la que se indique tal situacion en
un término méaximo de cuatro (4) dias habiles. No obstante, este término podra ser inferior
de conformidad con la magnitud de los ajustes requeridos, momento en el cual la
INTERVENTORIA podra establecer la respectiva fecha limite.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA tendra maximo tres (3) dias habiles
adicionales para su revisién. Si persisten las observaciones realizadas por la
INTERVENTORIA en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA podra ser sujeto de
ser convocado a un procedimiento por presunto incumplimiento.

Una vez se haya entregado el primer paquete de viviendas diagnésticadas por parte del
CONTRATISTA y sean aprobadas por la INTERVENTORIA, las siguientes entregas de
diagndsticos podran ser observadas por la INTERVENTORIA y subsandas por el
CONTRATISTA en maximo dos oportunidades, de no ser asi, el CONTRATISTA podra ser
convocado a un procedimiento por presunto incumplimiento.

Una vez el Interventor encuentre que el Diagnéstico, presentado por el CONTRATISTA, esta
conforme con sus obligaciones, requisitos y contenidos especificados en estos estudios
previos y demés documentos del proceso, emitira el respectivo concepto de aprobacion,
ingresandolo al sistema de informacidn establecido por FINDETER con toda la informacion
correspondiente al diagndstico aprobado.

Una vez recibido el concepto por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER, procedera a
realizar una visita de chequeo en compariia del CONTRATISTA e Interventor a cada una de
las viviendas, con el fin de verificar que el diagndstico formulado y la propuesta técnica de
disefio concuerdan con el estado actual de la vivienda. Las visitas por parte del Supervisor
se realizaran de forma mensual o segln se acuerde con el INTERVENTOR, considerando
la disponibilidad del Supervisor.

Si como resultado de la visita se evidencian inconsistencias se requerira al Interventor los
ajustes que considere necesario. De requerirse ajustes al CONTRATISTA por parte de la
INTERVENTORIA, el mismo debera dar respuesta en el plazo establecido en el
requerimiento, el cual no podra superar el plazo establecido para esta actividad, es decir,
tres (3) dias habiles.

En caso de que persistan las observaciones realizadas, el CONTRATISTA podra ser sujeto
del procedimiento de aplicacidn de sanciones por presunto incumplimiento.
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Una vez FINDETER valide el Diagndstico, informara a FONVIVIENDA sobre los diagnosticos
declarados como DIAGNOSTICOS EFECTIVOS con el fin de que esta entidad pueda asignar
el subsidio a cada vivienda.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que solo se le pagaran por parte del
FIDEICOMISO, aquellos Diagnosticos Efectivos, es decir “..diagndstico que detalla las
actividades de obra que se podran desarrollar en el marco de los lineamientos del programa
y cuenta con la aprobacion del interventor y validacion de la entidad que presta la asistencia
técnica del programa. (...)”

Posterior a que FINDETER informe al FIDEICOMISO que el diagndstico es efectivo,
FONVIVIENDA asignara el subsidio por el valor establecido en el diagndstico aprobado.

12. FORMA DE PAGO | La Fiduciaria Bogotd — FIDUBOGOTA en calidad de vocera y representante del
Fideicomiso — Programa Casa Digna Vida Digna realizara un Unico pago por
Diagnostico Efectivo aprobado y reportado por el SUPERVISOR (FINDETER) al
CONTRATANTE.

Los costos del diagnéstico incluyen todos los productos que se deberan entregar,
incluyendo, categorizacion, levantamiento técnico del diagndstico, propuesta técnica
de mejoramiento, calculo de presupuesto y cantidades de obra, registro fotogréfico,
elaboracion del cronograma de actividades del mejoramiento, caracterizacion social
por familia, expedicion de permisos cuando aplique, IVA o impuestos de los servicios
cuando aplique, implementacion del protocolo de bioseguridad y los demas
requeridos.

En cualquier caso, los costos de categorizacion y diagndstico para la categoria |
seran de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE
($ 828.116) por cada vivienda.

Para la autorizacién del pago se debe tener previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
Garantias del presente documento.

b. Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de los productos
entregados por el CONTRATISTA de ejecucion de los proyectos por cada
mejoramiento de vivienda.

c. Reporte de Supervisor (FINDETER) a CONTRATANTE, indicando los
Diagnosticos efectivos, aprobados por el interventor y verificados por el
Supervisor (FINDETER).

d. Los demés requisitos establecidos para pago en los Términos de
Referencia y el contrato.

Para Personas Naturales son entre otros los siguientes:
a. Registro Unico Tributario - RUT

b. Copia de la cédula
c. Certificacion bancaria que incluya banco, tipo de cuenta, numero de
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cuenta, nombre de la persona natural y No. de identificacion.

d. Declaracién Juramentada Deducciones mensuales para CONTRATISTAS
que Clasifiquen en la categoria tributaria de Empleado.

e. Certificacion Juramentada para Efectos de Retencién en la Fuente Ley
1819 de 2016

f.  Planilla de aportes parafiscales y/o certificado de parafiscales, si fuera el
caso.

g. Factura o cuenta de cobro.

Para las Personas Juridicas adicionalmente los siguientes documentos:

a. Certificacion bancaria que incluya el nombre del banco, tipo de cuenta,
numero de cuenta.

b. Certificacion de aportes parafiscales del Representante Legal o Revisor
Fiscal

c¢. Factura o cuenta de cobro si fuera el caso.

Se pagaran dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes a la radicacion de la
respectiva factura en la FIDUCIARIA BOGOTA y con el cumplimiento de los
requisitos indicados. Este tiempo se estipula siempre y cuando se reciban la
totalidad de documentos y soportes; en caso de presentarse alguna inconsistencia
se devolvera los documentos para que sean radicados de nuevo y se iniciara el
proceso desde el principio.

Asi mismo, se debe tener que el encargado de recopilar la documentacion
(FONVIVIENDA y/o MVCT) tomara CUATRO (4) dias habiles en remitirla a la
Fiduciaria.

De cada uno de los pagos se hara una retencién del diez por ciento (10%), la cual
se pagara una vez se haya suscrito el acta de liquidacién del contrato.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensién, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion del mismo.

El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes Yy contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.
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13. ACTAS 13.1. ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE INICIO
GENERALES DEL
CONTRATO El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe

para el efecto, deben suscribir el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, la cual
debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un
plazo no mayor a CINCO (5) dias habiles contados a partir de la reunion de contextualizacion:

Cronograma general del contrato.

Personal del contratista

Afiliacion al sistema de seguridad social integral para el personal
Metodologia para la ejecucién de las actividades objeto del contrato
Organigrama

Plan de gestion social y reputacional (PGSR)

Protocolo de Bioseguridad

Aprobacion de garantias. (Documento para legalizacion del contrato)

Se e a0 o

Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio u orden de
inicio dentro de los CINCO (5) habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Sin perjuicio de lo anterior, la suscripcion del acta de inicio esta supeditada
a un porcentaje suficiente de hogares habilitados para la ejecucion, segun lo
determinen los 6rganos decisorios del Fideicomiso CONTRATANTE. De
conformidad con la instruccién del Comité Fiduciario No 112 de fecha 05 de junio
de 2020, dicho porcentaje minimo es del 70% de los hogares habilitados del total de
los estimados para la presente convocatoria.

13.1.1.1. Cronograma general del contrato

El CONTRATISTA debe presentar el cronograma de ejecucion de las actividades y su
respectivo Diagrama de Gantt, que involucre aquellas la categorizacion y diagnéstico por
zona a intervenir, identificando hitos, duracion, relaciones de precedencia y sucesién entre
actividades, fechas de inicio y terminacion tempranas y tardias, estructura detallada de
trabajo (EDT) y definicion de la ruta critica del contrato.

13.1.1.2. Personal del CONTRATISTA
EI CONTRATISTA debera entregar previamente a la suscripcion del acta o emision de orden

de inicio, el documento soporte que acredita la calidad y experiencia del personal profesional
requerido para la Categorizacion y Diagnostico.
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El Interventor verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion. Igualmente verificara los contratos de
trabajo y/o contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA, asi como los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

13.1.1.3. Afiliacion al sistema de seguridad social integral:

Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto en la Categorizacion y Diagnéstico.

13.1.1.4. Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato

Corresponde a la descripcion detallada del método que utilizara el CONTRATISTA para la
ejecucion del contrato, frentes de trabajo y actividades de los diagnésticos.

La metodologia para la ejecucidn del contrato debera ser presentada y ejecutada bajo el
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, maquinaria,
recurso humano y equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, supervisor, el Fideicomiso y su propio equipo, procesos, procedimientos,
controles técnicos y administrativos, previa aprobacion de la INTERVENTORIA.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el
método con el cual desarrollara los diagndsticos.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe explicar cémo desarrollaran la categorizacion, los
diagndsticos, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del
personal, fransportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo
concerniente con la administracién del contrato.

13.1.1.5. Organigrama

El CONTRATISTA debera elaborar y presentar un organigrama general de la estructura de

organizacion del personal con sus cargos para la ejecucion de los diagnésticos del contrato

que debera contener como minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.

b. Las lineas de mando y coordinacion.

c. Los niveles de decisién.

d. El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y
requerido para la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con el Fideicomiso y el Interventor durante
la ejecucion del contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de
trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que el CONTRATISTA
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que,
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entre ofros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

13.1.1.6. Plan de gestion social, manejo ambiental y reputacional (pgsmar)

El alcance de la gestion social durante la realizacién del proyecto estéd encaminada a la
construccion de tejido social. Para ello los lineamientos sociales integran actividades
interinstitucionales y comunitarias que definen las estrategias de accion para crear las
condiciones que permitan la interrelacién de la poblacién con las administraciones locales y
regionales, asi como potenciar los beneficios y minimizar los impactos negativos esperados
con ocasion del proyecto.

De manera fransversal a la revision y/o validacion de la informacion y disefios del proyecto,
es necesario que el CONSULTOR elabore un Plan de Gestion Social y Reputacional
(PGSR), de acuerdo con los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin y en los
cuales estara incluido el Componente de Gestion Humana y Mano de Obra en la Zona para
la proyeccion hacia la posterior ejecucion del proyecto, los cuales se encuentran anexos al
presente documento.

El propésito de esta gestion se encamina hacia el fortalecimiento y/o construccién de tejido
social a través de estrategias informativas y de creacion participativa; de manera que se
promueva la apropiacién y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad.

Para el desarrollo del plan de gestion social se deben tener en cuenta los lineamientos que
contemplan los siguientes componentes:

a) Lectura territorial
b) Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
c) Seguimiento y evaluacion

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento
en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de la ejecucion del mismo, motivo por el
cual el trabajo comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion de
condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las distintas apreciaciones de
los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

Por lo anterior, el CONTRATISTA debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion
de la comunidad en la ejecucion del Contrato.

El alcance del manejo ambiental integra la evaluacién correspondiente para establecer las
medidas de prevencion, mitigacion y/o compensacion de los impactos. Los lineamientos
ambientales deben ser un instrumento de manejo y control que aseguren un desarrollo
sostenible de los estudios técnicos.

Para el desarrollo del plan de manejo ambiental se deben tener en cuenta los lineamientos
que contemplan los siguientes componentes:

a) Contextualizacion
b) Seguimiento y evaluacion

Nota 1: Para el desarrollo del Plan de Gestion Social y Reputacional se debe tener en cuenta
los lineamientos del Anexo.
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Nota 2: Para la implementacién del Plan de Gestién Social, especialmente del componente
de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social, es indispensable mantener una
relacion articulada con los profesionales sociales del municipio para establecer los espacios
de participacion, reunién y socializacion.

Nota 3: Asegurar que los hogares postulados y categorizados tienen conocimiento de que
el alcance del presente contrato termina con la asignacién del subsidio por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Asi mismo que el proceso correspondiente a la
ejecucion del mejoramiento se desarrollara en un contrato diferente y esta sujeto a un nuevo
proceso de adjudicacion de contratistas de Obra e Interventoria.

13.1.1.7. Protocolo de Bioseguridad

Este documento debe incluir la presentacién, aprobacion e implementacion de las medidas
generales y especificas de protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las medidas
expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo
asunto es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR
EL CORONAVIRUS COVID-19" y “CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE
2020,cuyo asunto es ‘ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19) y de las directrices
y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencidn, y en la medida
en que continte vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o
se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el contratista debera suministrar todos los
materiales e insumos requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de
igual forma el personal calificado y que seran los responsables de tal implementacion, control
y seguimiento.

El contratista deberéa presentar para aprobacion de la interventoria y de la Entidad Territorial
la discriminacién del Protocolo de Bioseguridad, teniendo en cuenta como minimo lo
establecido en el anexo Lineamientos Protocolo de Bioseguridad.

13.2. RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos
desarrollados, los cuales deben estar aprobados por el interventor y verificados por el
supervisor (FINDETER), el CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA y EL CONTRATANTE,
procederan a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

13.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio u Orden de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar los productos descritos dentro
del documento, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.
Del recibo por parte de la Interventoria se dejara constancia mediante Acta suscrita entre la
CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.
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14. PRODUCTOS En el presente capitulo se describen los productos que se deben considerar en el desarrollo

REQUERIDOS del contrato, independientemente de los documentos o productos que se generen y
DURANTE EL requieran en desarrollo del contrato descritos en los numerales 4, 5, 6, 7 y demas, de estos
DESARROLLO DEL | estudios previos.
CONTRATO

El CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato debera entregar los siguientes informes
de la elaboracion de estudios técnicos (Categorizacion y Diagnostico) por lo cual a
continuacion se describiran los respectivos informes aclarando que su pertinencia dependera
de la actividad que se esté ejecutando.

14.1. Informe Mensual

El CONTRATISTA, debera presentar un informe mensual, donde resuma las actividades
realizadas durante el periodo, segun el formato suministrado por el supervisor (FINDETER).
Estos deberan ser aprobados porla INTERVENTORIA y contener como minimo, la siguiente
informacion:

a. Informacion general del contrato (Nombre del Confratista, representante
legal, Nit, teléfono, mail, fecha de acta o emisién de orden de inicio, fecha de
terminacién, duracion del contrato en meses, nimero de viviendas a
intervenir, valor del contrato, nimero del contrato, Municipio y Departamento
a intervenir).

b. Tabla resumen del avance del estado de la categorizacién donde se
evidencie la cantidad de viviendas categorizadas y el resultado de esta
categorizacion.

c. Tabla resumen del avance del estado de los diagnésticos donde se
evidencien la cantidad de viviendas diagnosticadas, asi como su estado y
sus requerimientos.

d. Relacién del personal empleado en la categorizacion y el diagnéstico.

e. Capitulo de seguridad industrial.

f. Avance en el cumplimiento del plan de gestion social, manejo ambiental y
reputacional.

g. Actualizacion del cronograma general de ejecucion del contrato.

h.  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

14.2. Informe Final

El CONTRATISTA, debera presentar un informe final, donde resuma las actividades
realizadas en la ejecucion del contrato, segun el formato suministrado por FINDETER. Estos
deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener como minimo, la siguiente
informacion:

a. Informacion general del contrato (Nombre del Contratista, representante
legal, Nit, teléfono, mail, fecha de acta de inicio, fecha de terminacion,
duracién del contrato en meses, No de viviendas a intervenir, valor del
contrato, nimero del contrato, Municipio y Departamento a intervenir).

b. Tabla resumen del estado de la categorizacién donde se evidencie la
cantidad de viviendas categorizadas y el resultado de esta categorizacion
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c. Tabla resumen del estado de los diagnésticos donde se evidencien la

cantidad de viviendas diagnosticadas, asi como su estado y sus

requerimientos

Relacion del personal empleado en la categorizacion y diagndstico.

Capitulo de seguridad industrial.

Cumplimiento del plan de gestién social, manejo ambiental y reputacional.

Actualizacion del cronograma general de ejecucion del contrato.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

i. Cantidades de obra y costos de las intervenciones a ejecutar de todos los
mejoramientos segun los diagndsticos realizados.

j. Acta de entrega y acta de recibo final del contrato.

k.  Conclusiones y recomendaciones.

e~ o

14.3.  Diligenciamiento del sistema de informacion

El CONTRATISTA debera utilizar las herramientas digitales dispuestas por FINDETER
(sistema de informacion) para el seguimiento y control de la ejecucion del contrato y cargue
de la informacién solicitada, para que posteriormente pueda haber aprobaciones por parte
del Interventor.

El tiempo de ejecucion fisica y financiera es de cuatro meses.
15. PLAZO DE
EJECUCION DEL | E| plazo estimado para entregar los productos de los 183 diagnésticos al
CONTRATO interventor es de dos meses a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de
inicio.

16. CLAUSULAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

ESPECIALES A
TENER EN CUENTA | Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucién del proyecto, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho
presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto
dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.
Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion
del contrato:

v" Cuando exista oposicion de la comunidad a la ejecucion del proyecto. Dicha
oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible
la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una
solucion técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA
evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad después de implementadas
las acciones del Plan de Gestion Social y Equidad de Género que incluye las
actividades de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al
finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se
debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con
la ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA
verificar y corroborar la informacién y la documentacion de respaldo entregada por
el CONTRATISTA frente a la oposicién de la comunidad.
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v’ Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios
para la ejecucion del proyecto (En los casos que aplique).

v Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos
para aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por
causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio
de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden
de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y de
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor ejecutado del
CONTRATO.

PARAGRAFO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accion u omisién imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicidn resolutoria
0 la indemnizacién de perjuicios.

17.CLAU$ULA DE Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el CONTRATISTA en
GESTION DE los siguientes términos:
RIESGOS

17.1. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que
hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; la matriz es resultado de un
ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual,
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los
costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta
conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales
contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado
de un proceso de gestion del conocimiento y lecciones aprendidas,
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retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes
contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en
consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la
matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberan
anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados,
y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser
previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan
sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o
sugeridos, sin perjuicio de que el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura
frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en
el principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de
Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos
los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del Contratista junto a la
gestion social, realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion
de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deben ser
previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar
el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el
anexo correspondiente.

17.2 GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos
y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y
calculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como
todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucién del
contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que
dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestidn de
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los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar
como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacion de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar a
la INTERVENTORIA para su aprobacion un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

i) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestidn del
riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos
con las que realizard los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de
gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de
acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el CONTRATISTA garantizé que
18. PERSONAL cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que
MiINIMO REQUERIDO | al haber sido seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los
Y PORCENTAJES DE | respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten
DEDICACION DE el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:
CADA UNO
PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO CATEGORIZACION
Y DIAGNOSTICO

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la
dedicacion requerida en el Anexo 1 - Personal Requerido de los Términos de Referencia.




