

## ADENDA No 03 A LA CONVOCATORIA No. 073

### PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP

#### PROYECTO LA OVEJERIA EN EL SECTOR EL TEJAR- MUNICIPIO DE IPIALES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

##### OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención (y/o modificación si aplica) de las licencias de Urbanización y Construcción, si es el caso, mínimo quinientos setenta y dos (572) y hasta seiscientos treinta y seis (636) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), en el proyecto denominado LA OVEJERIA EN EL SECTOR EL TEJAR, ubicado en el Municipio de IPIALES, Departamento del NARIÑO, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma de selección”, desde el ítem: “Fecha para recepción de ofertas – Cierre del proceso de selección” hasta el ítem “Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato”. El cual quedara de la siguiente manera:

##### 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Fecha para recepción de ofertas – Cierre del proceso de selección.	Hasta el 11 de enero de 2013 a las 5:00 p.m.	Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que contenga el sistema de radicación de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  Hasta el 10 de enero de 2013, se recibirán las propuestas en Bogotá D.C. Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá de 8:00 a.m a 5:00 p.m.  El 11 de enero de 2013 se recibirán las propuestas en las siguientes ciudades:  Bogotá D.C.: Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá.  Barranquilla: Carrera 52 # 76-208  Cali: Avenida 5 Norte #23 N-74 Piso 5 Parque Versailles.

Período de evaluación de las propuestas	14 de enero de 2013 al 18 de Enero de 2013	
Traslado de las evaluaciones a los proponentes.	21 al 24 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación.	25 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Selección del contratista	28 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	15 de Febrero de 2013	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 21 días del mes de Diciembre de 2012.

FIDUCIARIA BOGOTA