

## ADENDA No. 3 A LA CONVOCATORIA No. 085

### PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA

#### URBANIZACIÓN LA GLORIA - MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DE CAQUETA

##### OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención de las licencias de Urbanización y Construcción, si es el caso, de mínimo setecientos sesenta y cinco (765) y hasta ochocientos cincuenta (850) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda unifamiliar en el lote denominado URBANIZACION LA GLORIA IV ETAPA, ubicado en el municipio de Florencia, Departamento de Caquetá bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones:

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", desde el ítem: "Período de evaluación de las propuestas" hasta el ítem "Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato". El cual quedara de la siguiente manera:

##### 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Período de evaluación de las propuestas	14 al 18 de Enero de 2013	
Traslado de las evaluaciones a los proponentes.	21 al 24 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación.	25 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Selección del contratista	28 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	15 de Febrero de 2013	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 14 días del mes de enero de 2013.

FIDUCIARIA BOGOTA