

**ADENDA No. 2 A LA CONVOCATORIA No. 099  
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA**

**PROYECTO VILLA MARA MUNICIPIO DE SINCÉ Y PROYECTO LA VICTORIA MUNICIPIO DE SAMPUES**

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:**

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción, si es el caso, de los proyectos que se relacionan a continuación, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones:

<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Tipología</b>	<b>Número mínimo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b>	<b>Número máximo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b>
Sucre	Sincé	Villa Mara	Unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar de acuerdo normativa o restricciones del municipio o Licencias si aplica	270	300
	Sampues	La Victoria		247	275
<b>Total</b>				<b>517</b>	<b>575</b>

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma de selección”, desde el ítem: “Publicación de respuestas a las observaciones presentadas a los términos de referencia definitivos” hasta el ítem “Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato”. El cual quedara de la siguiente manera:

**2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA Y HORA</b>	<b>LUGAR</b>
Publicación de respuestas a las observaciones presentadas a los términos de referencia definitivos	21 de Diciembre de 2012.	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Fecha para recepción de ofertas – Cierre del proceso de selección.	Hasta el 28 de Diciembre de 2012 a	Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que contenga

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
	las 5:00 p.m.	<p>el sistema de radicación de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.</p> <p>Hasta el 27 de diciembre de 2012, se recibirán las propuestas en Bogotá D.C. Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá de 8:00 a.m a 5:00 p.m.</p> <p>El 28 de diciembre de 2012 se recibirán las propuestas en las siguientes ciudades, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.</p> <p>Bogotá D.C.: Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá.</p> <p>Barranquilla: Carrera 52 # 76-208</p> <p>Cali: Avenida 5 Norte #23 N-74 Piso 5 Parque Versalles.</p>
Período de evaluación de las propuestas	Del <b>31</b> de diciembre de 2012 al <b>04</b> de enero de 2013	
Traslado de las evaluaciones a los proponentes.	Del <b>08</b> al <b>10</b> de enero de 2013, a las 5:00 p.m.	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación.	<b>11</b> de enero de 2013.	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Selección del contratista	<b>14</b> de enero de 2013.	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	<b>29</b> de enero de 2013.	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 19 días del mes de Diciembre de 2012.

FIDUCIARIA BOGOTA