

**ADENDA No 07 A LA CONVOCATORIA No. 099  
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA**

**CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP  
PROYECTO VILLA MARA MUNICIPIO DE SINCÉ,  
PROYECTO LA VICTORIA MUNICIPIO DE SAMPUES,  
DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:**

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción, si es el caso, de los proyectos que se relacionan a continuación, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones:

| <b>Departamento</b> | <b>Municipio</b> | <b>Proyecto</b> | <b>Tipología</b>   | <b>Número mínimo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b> | <b>Número máximo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b> |
|---------------------|------------------|-----------------|--|---|---|
| Sucre               | Sincé            | Villa Mara      | Unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar de acuerdo normativa o restricciones del municipio o Licencias si aplica | 270   | 300   |
|                     | Sampues          | La victoria     |  | 247   | 275   |
| <b>Total</b>        |                  |                 |  | <b>517</b>  | <b>575</b>  |

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", en cuanto al ítem: "Fecha límite para la suscripción y legalización de los contratos de obra y comodato para cada uno de los proyectos.". El cual quedara de la siguiente manera:

## 2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

### 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| ACTIVIDAD   | FECHA Y HORA        | LUGAR |
|---|---------------------|-------|
| Fecha límite para la suscripción y legalización de los contratos de obra y comodato para cada uno de los proyectos. | 30 de abril de 2013 |       |

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 22 días del mes de Marzo de 2013.

**FIDUCIARIA BOGOTA**