

ADENDA No. 4 A LA CONVOCATORIA No. 106
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP
PROYECTO VILLA KAREN – BOGOTA, D.C.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención de las licencias de Urbanización y Construcción, de mínimo cuatrocientos cinco (405) y hasta cuatrocientos cincuenta (450) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda unifamiliar en el lote denominado VILLA KAREN, ubicado en BOGOTA Distrito Capital, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, numeral 2.8. Prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se suspendió el proceso de la convocatoria descrita, mediante Adenda No. 3, con el fin de resolver aspectos jurídicos relacionados con el proyecto.

Teniendo en cuenta que los aspectos jurídicos que motivaron la suspensión del proceso de selección fueron resueltos, se procede por medio del presente documento a reanudar el proceso de selección de la referencia, razón por la cual, se procede a publicar la adenda correspondiente que incluya el nuevo cronograma del proceso de selección.

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma de selección”, desde el ítem: “Selección del contratista” hasta el ítem “Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato”. Los cuales quedaran de la siguiente manera:

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Selección del contratista	26 de febrero de 2013.	En la Página WEB www.fidubogota.com
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	22 de marzo de 2013.	

Para constancia, se expide el 26 día del mes de febrero de 2013.

FIDUCIARIA BOGOTA