

**ADENDA No 01 A LA CONVOCATORIA No. 177
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP**

**PROYECTO LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE FLORIAN,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para él, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención de las licencias de Urbanización y Construcción, si es el caso, de mínimo SESENTA Y UN (61) y hasta SESENTA Y OCHO (68) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda Multifamiliar en el proyecto denominado, "LA PRIMAVERA", ubicado en el Municipio de Florián, Departamento de Santander, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento..

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION, desde el ítem "Visita de inspección a los inmuebles en que se desarrollarán los proyectos", hasta el ítem "Fecha límite para la suscripción y legalización de los contratos de obra y comodato para cada uno de los proyectos.", se incluye la realización de la audiencia pública de aclaración de términos de referencia; en virtud de lo anterior, el cronograma del proceso de selección queda de la siguiente manera:

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
|---|---|--|
| Visita de inspección a los inmuebles en que se desarrollarán los proyectos. LA ASISTENCIA A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS CON POSTERIODIDAD A LA PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS ES OBLIGATORIA | 5 de Diciembre de 2013. A las 2:00 pm | El punto de encuentro para la realización de las visitas será: Sede de la Alcaldía Municipal del municipio de Florián, ubicada en la Cl 4 No.1ª- 45, entrada principal. |
| Audiencia pública de aclaración de los términos de referencia definitiva; vencimiento del plazo para realizar observaciones a los | 5 de Diciembre de 2013. De 3:30 pm a 4:00 pm. | La audiencia se realizará en Sede de la Alcaldía Municipal del municipio de Florián, ubicada en la Cl 4 No.1ª- 45 |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| términos de referencia definitivos. | | Durante el término de la audiencia también se recibirán observaciones de los proponentes vía correo electrónico, a la dirección viviendagratis@fidubogota.com . Solo se responderán las observaciones de los correos recibidos antes de hora señalada de terminación de la audiencia. |
| Publicación de respuestas a las observaciones presentadas a los términos de referencia definitivos. | 20 de diciembre de 2013 | En la Página WEB www.fidubogota.com . |
| Fecha para recepción de ofertas – Cierre del proceso de selección. | 10 de enero de 2014 | Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que contenga el sistema de radicación de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Las propuestas se recibirán en las siguientes ciudades de 8:00 a.m a 5:00 p.m: Bogotá D.C.: Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá. Barranquilla: Calle 77b No 57 – 141 local 104 Centro Empresarial las Americas 1. Cali: Avenida 5 Norte #23 N-74 Piso 5 Parque Versailles. Medellín: Carrera 43 A No. 23 -45 local 133 Avenida Mall. |
| Período de evaluación de las propuestas | 13 al 17 de enero de 2014. | |
| Traslado de las evaluaciones a los proponentes. | 20 al 22 de enero de 2014 | En la Página WEB www.fidubogota.com . |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación. | 23 de enero de 2014 | En la Página WEB www.fidubogota.com . |
| Selección del contratista | 23 de enero de 2014 | En la Página WEB www.fidubogota.com . |
| Fecha límite para la suscripción y legalización de los contratos de obra y comodato para cada uno de los proyectos. | 20 de febrero de 2014. | |

En lo demás, el cronograma y los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 22 días del mes de noviembre de 2013.

FIDUCIARIA BOGOTA