

ADENDA No 07 A LA CONVOCATORIA No. 189
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP
PROYECTO SANTA HELENA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL,
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención (y/o modificación si aplica) de las licencias de Urbanización y Construcción, si es el caso, de mínimo setenta (70) viviendas o hasta ochenta (80) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares de acuerdo a las normativas o restricciones del municipio, para el proyecto denominado SANTA HELENA, ubicado en el Municipio de SANTA ROSA DE CABAL, Departamento de RISARALDA, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", en el ítem "Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato para el proyecto". El cual quedará de la siguiente manera:

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	5 DE DICIEMBRE DE 2014	

En el evento en que la garantía de seriedad de la propuesta venza con anterioridad a la fecha límite prevista en la presente adenda, y no se suscriban y legalicen los contratos de obra y comodato dentro del término de vigencia de la garantía, el oferente deberá prorrogarla hasta la fecha límite indicada en la presente adenda y aportar la prórroga, para la verificación y aprobación por parte de la Fiduciaria Bogotá S.A., por lo menos 2 días hábiles antes del vencimiento de la garantía, en todo caso la fecha máxima para la firma del contrato de obra es la contenida en la presente adenda.

En lo demás, el cronograma y los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones

Para constancia, se expide a los 27 días del mes de noviembre de 2014.

FIDUCIARIA BOGOTA