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1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION
1.1 CONVOCANTE

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. quien obra en este acto en calidad de vocera y administradora del
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, ha sido instruida, por EL COMITE
FIDUCIARIO para adelantar el presente proceso de seleccion.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratante sera un patrimonio autbnomo, propietario del (los)
inmueble(s) en que se desarrollara el proyecto de vivienda, cuyo fideicomitente sera el convocante
del presente proceso. Para todos los efectos, en adelante se denominara “PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO”.

1.2 OBJETO

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones
para el DISENO Y CONSTRUCCION, incluida la obtencién y/o modificacién de las licencias de
urbanizacion y construccion, segun sea el caso, del proyecto que se relaciona a continuacion, bajo la
modalidad de contratacion a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el presente documento.

El proyecto de vivienda de interés prioritario — VIP respecto del cual se podra presentar propuesta en
el marco del presente proceso, tendra la siguiente denominacién y condicion:

Numero Numero
I Nombre del . , minimo de | maximo de
Departamento | - Municipio Proyecto Tipologia soluciones | soluciones
de VIP de VIP
Proyecto de
Vivienda Indigena
Narifio Guachucal | eI Resguardode |y, e iiar 180 200
Guachucal y
Poblacion
Vulnerable

El oferente no podra exceder en su propuesta el nimero maximo de viviendas descrito en el
presente numeral.

1.3 DESCRIPCION DEL INMUEBLE EN QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

El proyecto al que hace referencia el numeral 1.2 de este documento, se ejecutara en el predio que
se relaciona a continuacion:




Numero de Folio de
Nombre del Proyecto Matricula
inmobiliaria (FMI)

Numero de la
Cédula
catastral

Ubicacion ylo
Nomenclatura

Area y linderos del lote

Proyecto de Vivienda

Indigena del Resguardo de 244-96465

Guachucal y Poblacion
Vulnerable

Sin informacion

LOTE - GUACHUCAL

2 Ha 9.932 m2. Linderos
consignados en  escritura
publica 1803 del 21-08-2012

1.4.ALCANCE AL OBJETO

Para el proyecto que se ha hecho referencia, se celebrara un contrato obra para el disefio y
construccion con el proponente seleccionado. La ejecucion del contrato de disefio y construccidn
que se celebre como resultado del presente proceso de seleccidn debera comprender, como
minimo, las actividades sefialadas en este documento, y en su anexo técnico, teniendo con cuenta el
estado del mismo, asi como la que se establezca en el respectivo contrato. Entre otras debera

realizar las siguientes actividades:

1.4.1. Realizar la revision y evaluacién de los estudios y disefios que hacen parte o soportaron la
expedicién de la licencia de urbanizacion y/o de la licencia de construccion en el caso de

contar con esta ultima.

Cuando se requiera ajustar y/o actualizar los estudios y/o disefios respectivos, adelantar el
tramite de modificacion de las licencias urbanisticas, asi como el tramite de los permisos o
autorizaciones ante las autoridades competentes que se requieran para la ejecucion de las

respectivas obras.

1.4.2. En el proyecto que no cuente con licencia de construccion y/o requiera modificacion a la
licencia de urbanizacion se debera, segun aplique, determinar la pertinencia de:

1.4.2.1. Complementar y/o ajustar el estudio geotécnico del lote, los disefios urbanisticos,
disefios de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto y los
demas requeridos, y tramitar la respectiva modificacion de la licencia de urbanizacion;
asi como los permisos o autorizaciones, ante las autoridades competentes, que se
requieran para la ejecucion de las respectivas obras.

1.4.2.2. Elaborar, complementar y/o ajustar los disefios arquitectonicos, estructurales,
hidrosanitarios, eléctricos, redes de gas domiciliario y de telecomunicaciones de las
viviendas, tramitar la respectiva licencia de construcciéon y demas permisos que se
requieran de conformidad con la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

1.4.2.3. Elaborar, complementar y/o ajustar las especificaciones técnicas detalladas para la
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

construccion de las obras de urbanismo y de las viviendas, de conformidad con la
normatividad vigente y con los disefios y licencias urbanisticas, las cuales deben estar
aprobadas por la interventoria contratada por el FIDEICOMISO — PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA, previo al inicio de las obras. En todo caso, el proyecto debe
cumplir con las especificaciones minimas definidas en este documento y sus anexos.

En el caso que existan disefios complementarios, tales como los hidrosanitarios, eléctricos,
redes de gas domiciliario, de telecomunicaciones de las viviendas, asi como de redes de
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial,
energia, gas, alumbrado publico del proyecto, u otros requeridos, el contratista debera
revisarlos y, si es pertinente, proceder a su ajuste v, si es el caso, modificar la licencia de
construccion y tramitar los permisos que se requieran de conformidad con la normatividad
vigente para el desarrollo del proyecto.

Si no existen tales disefios, el contratista deberd ejecutar todos los que se requieran, en
desarrollo del contrato, para lograr el desarrollo del proyecto VIP a que se refieren estos
términos de referencia.

Tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos complementarios por parte de la
entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectivo.

Construir y entregar a satisfaccion del interventor contratado por el FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, de acuerdo con lo establecido en estos términos de
referencia, el numero de viviendas de interés prioritario que se indique en los disefios
aprobados para cada proyecto por parte de dicho interventor. Ese numero de viviendas en
ningun caso podra ser inferior al minimo indicado en el numeral 1.2 de este documento para
cada proyecto, ni superar el maximo sefialado en el mismo numeral.

Construir y entregar a satisfaccion del interventor contratado por el FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, las respectivas obras de urbanismo del proyecto.
En todo caso, la entrega material de las mismas debera hacerla al ente territorial respectivo
0 a quien este indique y tenga competencia para el efecto.

Realizar los tramites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la
oportuna y correcta prestacion y facturacién de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas (cuando aplique).

Nota 1. En todo caso, la labor del interventor se sujetara a lo establecido en estos términos de
referencia, sus anexos, y las licencias y normas urbanisticas que sean aplicables a cada proyecto.

Nota 2. El contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute.

Nota 3. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberan atenderse bajo los criterios de
calidad y oportunidad, y estaran sujetas a las directrices y lineamientos determinados y aprobados
por el interventor.



1.5 FASES DE EJECUCION DEL PROYECTO

El estado de ejecucion de cada proyecto determinara si es necesario el desarrollo de todas y cada
una de las etapas que se detallan a continuacién o si, por el contrario, se puede prescindir de una o
varias de ellas, considerando, por ejemplo, si él cuenta con licencia construccion al momento de la
suscripcion del contrato de disefio y construccion y/o requiere modificacion de la(s) licencia (s) de
urbanizacion y/o construccion vigentes.

El contratista y el interventor definiran, en un anexo al acta de inicio del contrato, cuales son las
fases de ejecucion requeridas y cual es el plazo estimado para su desarrollo, el cual no podra ser
superior a lo establecido en estos términos de referencia, salvo que lo autorice expresamente el
interventor justificando lo pertinente. La definicion de las fases a desarrollar y los plazos para su
ejecucion seran de obligatorio cumplimiento para el contratista.

1.5.1 Fase 1: Proyecto Urbano y Arquitectonico.

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de disefio y construccidn, el contratista tendra un plazo
maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario para presentar y/o realizar los ajustes que
considere pertinentes del Anteproyecto Urbano Arquitectonico, asi como de la factibilidad econémica
del mismo. Este sera aprobado por el interventor, para verificar el cumplimiento de las condiciones
minimas establecidas en el Anexo Técnico de los presentes términos de referencia.

El Anteproyecto Urbano Arquitectonico comprendera:

Estudio de suelos.

Levantamiento topografico.

Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanistico.

Una planta arquitectonica de las tipologias de vivienda a construir.
Plano de Cortes y Fachadas generales.

Las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir son las
sefialadas en el Anexo No. 4 de estos términos de referencia.

Cuando el interventor no apruebe el Anteproyecto presentado por el contratista dentro del plazo
referido en este numeral, hara devolucion del mismo en una comunicacion en la cual indicara las
razones por las cuales no se aprobd, e indicara el plazo maximo con que cuenta el contratista para
presentar las correcciones pertinentes. El plazo que defina el interventor sera de obligatorio
cumplimiento para el contratista, de manera que si no se cumple, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia. Si el
contratista cumple el plazo para presentar las correcciones pertinentes, pero el interventor mantiene
su decision de no aprobar el Anteproyecto, justificando lo pertinente, podra hacer una nueva
devolucién y fijar el plazo para su correccion, sin embargo, si vencido este plazo no se entrega un
Anteproyecto a satisfaccion del interventor, para su aprobacion, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia.

1.5.2 Fase 2: Elaboracién de Estudios y Disefos.
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El contratista tendra un plazo méaximo de dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del
anteproyecto urbano arquitectonico por parte del interventor, para la presentacion de los siguientes
documentos:

Ajuste disefio urbanistico.

Disefios arquitectonicos de la vivienda.

Disefios estructurales y de cimentacion.

Disefios de redes hidraulicas y sanitarias internas de la vivienda.

Disefios eléctricos de las viviendas.

Disefio de redes de gas domiciliario de las viviendas.

Disefio de telecomunicaciones de las viviendas.

Disefio de red contra incendio.

Disefios de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto.
¢ Documento de especificaciones técnicas detalladas

Lo anterior sin perjuicio de los demas estudios y disefios que exija las normas vigentes para el
tramite de modificacion de la urbanizacion y tramite y/o modificacién de la licencia de construccién.

En todo caso las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir
son las sefialadas en el anexo No. 4 de estos términos de referencia.

Cuando el interventor no apruebe los Estudios y Disefios presentados por el contratista dentro del
plazo referido en este numeral, hara devolucidn al contratista en un término que no supere los cinco
(5) dias habiles después de recibido los estudios y disefios relacionados en el presente numeral en
una comunicacion en la cual indicara las razones por las cuales no se aprobd, e indicara el plazo
maximo con que cuenta el contratista para presentar las correcciones pertinentes. El plazo que
defina el interventor sera de obligatorio cumplimiento para el contratista, de manera que, si no se
cumple, se iniciara el proceso por presunto incumplimiento del contrato. Si el contratista cumple el
plazo para presentar las correcciones pertinentes, pero el interventor mantiene su decisién de no
aprobar los Estudios y Disefios, justificando lo pertinente, podra hacer una nueva devolucién, en un
término que no supere los cinco (5) dias habiles después de recibido las correcciones pertinentes, y
fijar el plazo para su correccion, sin embargo, si vencido este plazo no se entregan unos Estudios y
Disefios a satisfacciéon del interventor, para su aprobacién, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia.

1.5.3 Fase 3: Revision y/o ajuste de los estudios y disefos, y elaboracion de estudios
y disefios complementarios

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de disefio y construccion, si el proyecto cuenta con
estudios y disefios elaborados, el contratista tendra un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias
calendario para revisar y evaluar los estudios, documentos técnicos, juridicos y disefios urbanisticos,
arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos relacionados con el
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proyecto, a efectos de determinar si los mismos estan acordes con la normativa vigente.

Si los mencionados estudios y disefios deben ser modificados, debera presentar el Anteproyecto
Urbano Arquitectdnico, el cual debe ser aprobado por el interventor. Este anteproyecto debera
contener por lo menos:

¢ Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanistico. En este caso, se debe determinar si
se toma en cuenta el disefio urbanistico definido en la Licencia de Urbanizacidn o si por el
contrario, el mencionado disefio debe ser modificado.

e Una planta arquitectdnica de las tipologias de vivienda a construir.

e Plano de Cortes y Fachadas generales.

Si en el Anteproyecto Urbano Arquitectonico, aprobado por la interventoria, se presentan propuestas
de modificacion a los disefios urbanisticos aprobados con las licencias urbanisticas, se deberan
ajustar los estudios y disefios, lo cual implica la elaboracidn y ajuste de todos los documentos
necesarios para adelantar el tramite de modificacion de la licencia, de conformidad con las normas
urbanisticas vigentes. Esta actividad esta incluida en el valor del contrato y no dara lugar a la
variacion del precio inicialmente pactado. En todo caso, el contratista adquiere plena responsabilidad
por la calidad de los disefios urbanisticos que presente y su concordancia con las normas vigentes.

El contratista tendra un plazo maximo de un (1) mes para el ajuste de los estudios y disefios
urbanisticos, arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrdsanitario y eléctricos, contados
a partir de la aprobacion del Anteproyecto Urbano Arquitectonico.

Si en el Anteproyecto Urbano Arquitectonico, aprobado por la interventoria, no se presentan
propuestas de modificacion a los disefios urbanisticos aprobados con las licencias urbanisticas, el
contratista debera elaborar los disefios complementarios los cuales consisten en el disefio de las
redes de servicios publicos domiciliarios de alcantarillado pluvial, gas y telecomunicaciones de la
urbanizacion y las viviendas. También debera tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos
complementarios por parte de la entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectivos. En
todo caso las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir
son las sefialadas en el anexo técnico de estos términos de referencia.

Cuando el interventor no apruebe los documentos presentados por el contratista dentro del plazo
referido en este numeral, hara devolucion de los mismos en una comunicacion en la cual indicara las
razones por las cuales no se aprobd, e indicara el plazo maximo con que cuenta el contratista para
presentar las correcciones pertinentes. El plazo que defina el interventor sera de obligatorio
cumplimiento para el contratista, de manera que si no se cumple, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia. Si el
contratista cumple el plazo para presentar las correcciones pertinentes, pero el interventor mantiene
su decision de no aprobar los documentos, justificando lo pertinente, podra hacer una nueva
devolucién y fijar el plazo para su correccion, sin embargo, si vencido este plazo no se entregan
unos documentos a satisfaccion del interventor, para su aprobacién, se iniciara el proceso por
presunto incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia.

1.5.4 Fase 4: Tramite de licencias:



Una vez aprobados los disefios y revisados los documentos necesarios para radicar en legal y
debida forma la solicitud para aprobacién y/o modificacion de licencia urbanistica respectiva, por
parte del interventor, el contratista contara con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para
radicar en debida forma o para solicitar la modificaciéon de la licencia de urbanizacién y/o de la
construccion, si es el caso, de conformidad con las condiciones previstas en el Capitulo 2.2.6.1 del
Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.

El plazo maximo para expedicion de las respectivas licencias, esta sujeto a los tiempos de estudio,
tramite y expedicion de las curadurias urbanas y las entidades municipales o distritales encargadas
de estos tramites. No obstante, estos no podran superar los tiempos estipulados en el Capitulo
2.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

1.5.5. Fase 5: Construccion:

Una vez se encuentre en firme la licencia de construccion, el contratista debera presentar, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes, al interventor, el cronograma de ejecucién de obra, con un plazo
maximo de diez (10) meses. El plazo méximo para la ejecucidn de la obra se contara a partir de la
fecha de ejecutoria de las respectivas licencias urbanisticas. El cronograma debera incluir como
minimo los términos en que se desarrollaran las obras de: urbanismo, cimentacion, subestructura,
estructura, mamposterias, cubiertas, acabados, entre otras.

El cronograma debera ser aprobado por el interventor, quien verificarad que se optimicen los frentes
de trabajo, cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. El contratista debera presentar al
interventor, dentro del plazo establecido para la entrega del cronograma, el Plan de calidad, Plan de
seguridad industrial y salud ocupacional S&SO del proyecto.

1.5.6. Fase 6: Entrega del Proyecto:

El contratista debera solicitar a la interventoria con treinta (30) dias habiles de anticipacion a la fecha
de terminacion de las viviendas establecida en el cronograma de obra, la visita del interventor para
que éste defina si procede la emision del certificado de existencia de las viviendas. A esta solicitud
se deberan adjuntar todos los documentos indicados en el numeral 4.7.1 de estos términos de
referencia y los demas que se requieran para la expedicién de los certificados, de acuerdo con la
Resolucién 019 de 2011 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan, cuando no hayan sido previamente remitidos al interventor. En
todo caso, la terminacién debera darse dentro del plazo previsto en el cronograma definido con el
interventor.

Los certificados de existencia deberan emitirse dentro del mes siguiente a la fecha de terminacion
establecida en el cronograma de obra aprobado por la interventoria, para que se realice la visita
respectiva por parte del Interventor, siempre y cuando el contratista haya entregado los documentos
requeridos para la expedicién de los certificados y las viviendas cumplan lo indicado en estos
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términos de referencia y sus anexos.

Igualmente, el contratista en conjunto con el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO debera hacer
entrega de las zonas de cesidn obligatoria gratuita y las redes de servicios publicos domiciliarios, a
las entidades municipales competentes para su recibo.

De ofra parte, debera entregar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO las zonas comunes,
cuartos técnicos y puntos fijos, asi como los manuales de funcionamiento y manuales de garantia de
la obra y los equipos que se hayan instalado.

El contratista y el Interventor deberan solicitar al municipio la diligencia de inspeccion necesaria para
el recibo material de las zonas objeto de cesion obligatoria asi como la ejecucion de obras y
dotaciones, se suscribira el acta que trata en los términos el articulo 2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de
2015. Cuando en la diligencia de inspeccidn no sea posible recibir materialmente las zonas cedidas,
se deberéd dejar constancia de las razones del no cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista vy, el interventor concedera un término para ejecutar las obras o actividades que den
solucién. En el acta se establecera fecha de la siguiente diligencia de inspeccion. En el caso que el
municipio no realice la diligencia de inspeccion en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a
partir la solicitud del interventor, las mismas se entenderan verificadas y recibidas a satisfaccion.

En general, el contratista deberd hacer entrega de la totalidad de las obras a las que se haya
comprometido en desarrollo del objeto del contrato, cumpliendo todos los requisitos de las licencias
de urbanizacién y construccion, permisos, conexiones de servicios publicos domiciliarios, y el
reglamento de propiedad horizontal, si es el caso.

En el evento en que el Municipio se haya comprometido expresamente a la ejecucion de obras
complementarias, relacionadas con el respectivo proyecto de vivienda, en el marco de convenios
interadministrativos de cooperacién suscritos con el Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA, y
no se hayan finalizado las mismas para la fecha en que se deban expedir los certificados de
existencia por parte del interventor, los certificados se podran expedir haciendo referencia a esta
situacion, siempre y cuando el contratista del contrato de disefio y construccion haya informado
oportunamente al interventor acerca de los atrasos en la ejecucion de las obras a cargo del
Municipio, lo cual debe ser ratificado por el interventor y podra ser objeto de revision por parte del
Comité Técnico del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita.

Si dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha prevista en el cronograma para la terminacion
de las viviendas, no se han emitido los certificados de existencia de las mismas, y no se ha recibido
a satisfaccion la totalidad del proyecto por parte del interventor, se iniciara el proceso establecido en
el numeral 4.8 estos términos de referencia, para los casos de presunto incumplimiento del
contratista.

El contratista podréa realizar entregas parciales de viviendas totalmente terminadas, cuya existencia
haya certificado el interventor, y siempre y cuando se entreguen los demas documentos establecidos
en el numeral 4.7.1 de los presentes términos de referencia.

El contratista debera prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las
10



condiciones y términos establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen,
adicionen, sustituyan y/o reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantia
legal de estabilidad de la obra se contara a partir de la entrega de las viviendas a la entidad
propietaria del predio en que se ejecuten las mismas y el término establecido para la garantia legal
relativa a los acabados de la vivienda, se contara a partir de la entrega de las viviendas a los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

Lo anterior, sin perjuicio de las garantias de cumplimiento y estabilidad de la obra a las cuales se
hace referencia en los presentes términos de referencia.

1.5.7. Fase 7: Liquidacion del Contrato de Disefio y Construccion:

Una vez realizada la entrega del proyecto, suscrita el acta de recibo a satisfaccion por parte del
interventor, y el acta de recibo material de las obras por parte del PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO, las partes tendran un plazo de cuatro (4) meses para liquidar el contrato de disefio y
construccion, en los eventos en que asi lo requiera el contratante, previa instrucciéon del Comité
Técnico del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

1.6 REGIMEN LEGAL

El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, segun lo establecido en el articulo
6° de la Ley 1537 de 2012, por los principios de transparencia, economia, igualdad, publicidad y
seleccion objetiva, de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 4° del articulo 6° de la Ley 1537 de
2012, por lo dispuesto en el Manual Operativo del FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA y por lo sefialado en este documento.

1.7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor maximo a pagar, por cada vivienda recibida a
satisfaccién, sera de:

Proyecto Presupuesto en SMLMV

Proyecto de Vivienda Indigena del Resguardo 67
de Guachucal y Poblacién Vulnerable

La anterior suma incluye los tributos que se causen por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato que se celebre.

El valor maximo a ofrecer por metro cuadrado construido sera de:

Proyecto Valor m2 construido SMLMV

Proyecto de Vivienda Indigena del Resguardo | 595
de Guachucal y Poblacién Vulnerable '

11



1.8 DESTINATARIOS DE LA INVITACION

Toda persona natural o juridica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia, consorcios
0 uniones temporales debidamente constituidas, interesadas en desarrollar el objeto del presente
proceso de seleccion y que cumplan con los requisitos técnicos, juridicos y financieros sefialados en

este documento y sus anexos.

2. TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Publicacion de proyecto de términos de | 27 de julio de 2017 En la Pagina WEB
referencia. www.fidubogota.com

Publicacion de términos de referencia | 16 de agosto de 2017 | En la Pagina WEB

definitivos.

www.fidubogota.com

Visita de inspeccion a los inmuebles en
que se desarrollaran los proyectos.

Proyecto 31 de agosto
de 2017 a las 10:00 am
en el municipio de
Guachucal

El punto de encuentro para la
realizacion de la visita sera la
puerta principal de la Alcaldia
municipal de Guachucal

Direccién: Cra 5a. No. 8 - 55 Barrio
Manhatan

Audiencia publica de aclaracion de los
términos de referencia definitivos —
vencimiento del plazo para realizar
observaciones a los términos de
referencia definitivos.

1 de septiembre de
2017 desde las 10:00
am hasta las 12:00 m

La audiencia se realizara en la
Ciudad de Pasto - Narifio. El lugar
se informard con dos (2) dias
habiles antes de su celebracion.
Durante el término de la audiencia
también se recibiran observaciones
en el correo electronico
viviendagratuita@fidubogota.com.

Solo se responderan las
observaciones de los correos
recibidos durante el término en
el que se desarrolla la audiencia
del proyecto.

las
los

Publicacion de respuestas a
observaciones presentadas a
términos de referencia definitivos.

6 de septiembre de
2017

En la Pagina WEB

www.fidubogota.com

Fecha para recepcion de ofertas -
Cierre del proceso de seleccion.

26 de septiembre de
2017 desde las 11:00
am hasta las 5:00 pm

Se debe tener en cuenta que la
hora sefalada corresponde a la
que contenga el sistema de
radicacién Fiduciaria Bogota S.A.
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ACTIVIDAD

FECHA'Y HORA

LUGAR

Se recibirdn las propuestas en
cualquiera de las  siguientes
direcciones:

Bogota D.C. Calle 67 No. 7 — 35
Piso 3

Cali. Carrera 3 No 8-13 Piso 5

Edificio Banco de Bogota.
Periodo de evaluacion de las Del 28 de septiembre al
propuestas 6 de octubre de 2017
Traslado de las evaluaciones a los 10 de Octubre a 12 de |En la Pagina WEB
proponentes. octubre de 2017 www.fidubogota.com
Publicacion de la respuesta a las 17 de octubre de 2017 | En la Pagina WEB
observaciones presentadas por los www.fidubogota.com
proponentes frente a la evaluacion,
dentro del término de traslado.
Seleccion del contratista. 18 de octubre de 2017 | En la Pagina WEB

www.fidubogota.com

17 de noviembre de
2017

Fecha limite para la suscripcion de los
contratos de disefio y construccion de
cada uno de los proyectos.

2.2. VISITAS DE INSPECCION

De acuerdo con el cronograma del presente proceso de seleccion, se realizara visita al sitio en que
se desarrollara el proyecto, en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso de seleccion,
la cual sera obligatoria para los futuros proponentes, con el propésito de que conozcan el inmueble
en el cual se desarrollara el proyecto, y formulen inquietudes en relacion al mismo.

El proponente debera asistir a la visita programada con posterioridad a la publicacién de los términos
de referencia definitivos, para el proyecto respecto el cual presente oferta, so pena de rechazo de la
misma.

Todos los costos ocasionados con la visita correrdn por cuenta del interesado y éste asumira todos
los riesgos por pérdidas, dafios o perjuicios a su persona, empleados y propiedades y en ningun
caso Fiduciaria Bogota S.A. ni el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, ni su
Fideicomitente, asumiran responsabilidad por estos aspectos.

El punto de encuentro para la realizacion de la visita sera el indicado en el cronograma incorporado

en los presentes términos de referencia. Se diligenciara una planilla por parte del Fiduciaria Bogota

S.A, en la cual se incorporara el nombre y la identificacién de los asistentes que se hayan

presentado en la fecha y hora especificamente establecida en los presentes términos de referencia.
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En la planilla no se incluiran los asistentes que se hayan presentado después de la hora y/o fecha
sefialadas o que no se hayan presentado en el sitio determinado como punto de encuentro.

A la visita programada debera asistir, por parte de cada proponente, por lo menos una persona
profesional en Ingenieria Civil y/o Arquitectura, la cual debera estar autorizada por escrito, por el
representante legal de la persona juridica o por la persona natural que seré proponente, salvo que
estos asistan. En el caso de consorcios 0 uniones temporales se permitira que haya asistido un
profesional autorizado por uno de los miembros, en las mismas condiciones sefialadas. Para dichos
oferentes, no sera necesario que en la visita se presente el documento de conformacion del
€oNsorcio o union temporal.

2.3.CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION CON LOS INTERESADOS Y/O PROPONENTES

Los documentos del presente proceso de seleccidon que deban ser comunicados a los interesados,
seran publicados en la pagina www.fidubogota.com de Fiduciaria Bogota S.A.

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso de seleccion se
recibira Unicamente en la direccion de correo electrénico viviendagratuita@fidubogota.com, dentro de
los plazos y condiciones establecidos en el cronograma del proceso de seleccion. El recibo de
propuestas se realizara solamente en las fechas, lugares y horarios establecidos en el cronograma del
proceso de seleccion. El interesado o el proponente deberan confirmar el recibo de la informacion
remitida. No sera atendida la correspondencia entregada en condiciones diferentes a las sefialadas
anteriormente.

En cuanto a las aclaraciones y envio de documentos requeridos con ocasion de la verificacion y
evaluacion de las propuestas, sélo serén tenidas en cuenta aquellas que se entreguen en los términos y
condiciones que sefiale el evaluador, cuando identifiquen el proceso de seleccion al que se refieren, la
direccion fisica, fax o correo electronico del remitente, y sean suscritos por el proponente o su
representante legal.

Fiduciaria Bogota S.A., como vocero del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita, por su parte,
podra enviar la correspondencia a las direcciones, nimeros de fax o correos electronicos registrados por
los interesados o proponentes. Cualquiera de estas formas de comunicacién seré valida, al igual que las
publicaciones que se hagan en la pagina WEB: www.fidubogota.com

Los términos fijados en el presente documento y en el desarrollo del proceso de seleccion, se
entenderan en dias habiles, salvo que se indique expresamente que son calendario.

2.4.  MODIFICACION DE LA INVITACION

Fiduciaria Bogota S.A., como vocero del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita, publicara las
modificaciones que a solicitud de los interesados, se realicen a los términos de referencia del
proceso de seleccion, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha prevista para el vencimiento del término para la presentacién de las propuestas,
mediante adendas que seran publicadas en la pagina WEB www.fidubogota.com.
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Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida en el numeral 2.9. de este documento, para
modificar la fecha de cierre y el cronograma del proceso de seleccion.

2.5. PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento por parte del proponente del
proceso de seleccion, las obligaciones consignadas en el presente documento, y de todas las
condiciones técnicas, economicas, sociales y juridicas necesarias para el desarrollo del proyecto;
razon por la cual acepta, de igual forma, que su propuesta econdmica incluye todos los costos
directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en el evento de
resultar seleccionado.

La oferta debera presentarse por escrito, para el proyecto mencionado en el numeral 1.2 de estos
términos de referencia, cumpliendo con los criterios relativos al nimero de viviendas sefialados en el
mismo, en sobres sellados, de la siguiente manera:

a) Un sobre sellado que contendra los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros del proponente, de acuerdo con lo sefialado en el presente
documento. El sobre debera estar marcado con la denominacion “SOBRE 1” e indicar como
minimo:

e Elnumero del proceso de seleccion
e Elnombre del convocante
e Elnombre del proponente y de su representante legal

En este sobre, el proponente debera incorporar los Anexos No. 1 y 2 diligenciados con sus
respectivos soportes.

b) Un sobre sellado, el cual contendra la propuesta econdémica del proyecto descritos en el numeral
1.2. de los presentes términos de referencia respecto del cual presenta propuesta, el Anexo No. 3
diligenciado, y debera estar marcado con la denominacion “SOBRE 2” indicando como minimo:

e ElnUmero del proceso de seleccion
e Elnombre del convocante
e Elnombre del proponente y de su representante legal

Los sobres mencionados en los literales a) y b del presente numeral deberan ser entregados en
original y dos (2) copias, en el lugar y fecha sefialados en el presente documento. Todos los
documentos deberan ser presentados en idioma castellano, escritos en medios electronicos,
debidamente legajados, foliados en orden consecutivo en su totalidad, incluyendo los planos a que
haya lugar, y tanto la carta de presentacion de la propuesta como los anexos que asi lo requieran
deben estar firmados por el proponente o su representante.

Si se presentara alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecera el texto
original.
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Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan debera ser confirmada
o validada por el proponente.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electronico, fax o cualquier otro medio diferente al
sefialado en el presente documento, tampoco se recibiran propuestas presentadas con posterioridad
a la fecha y hora de entrega fijada. Cerrada la recepcion de propuestas no se admitiran
modificaciones de las mismas, salvo que se trate de una aclaracion solicitada por Fiduciaria Bogota
S.A., como vocero del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita, o por el evaluador que éste
contrate.

La propuesta debera ir acompafiada de toda la documentacion solicitada, anexos y demas
informacion necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos minimos y de los
criterios de evaluacion.

El proponente debera diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificacion de cada
requerimiento.

Los valores de la propuesta deben expresarse en salarios minimos legales mensuales,
especificando el valor de cada vivienda, incluidos los impuestos que deba asumir.

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion, elaboracién y radicacion de
Su propuesta.

2.6.PROPUESTA ECONOMICA

Si bien no sera un criterio de asignacion de puntaje, el oferente debe presentar su oferta econdmica en
el formato contenido en el Anexo No. 3. No se aceptaran propuestas econémicas en otros formatos ni
que el diligenciamiento sea incompleto 0 no se ajuste a las indicaciones establecidas en el presente
documento. Para todos los efectos, se entendera que el proyecto respecto de los cuales el proponente
presenta oferta seran unicamente los que incorpore en el Anexo No. 3, sin perjuicio de que éste se
encuentre debidamente diligenciado.

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso de seleccion establece un rango de viviendas a
construir para cada proyecto, el valor ofrecido por el proponente en el Anexo No. 3 para cada
vivienda, sera el mismo independientemente del numero de viviendas que se ejecuten en el proyecto
respectivo. En todo caso, el contratista debera construir el numero de viviendas que se determine en
los disefios que apruebe el interventor, y que se encuentre dentro del rango establecido para el
proyecto.

El valor que se oferte por vivienda recibida a satisfaccion debera incluir el costo total de la
construccion de las obras de urbanismo y de construccion de la vivienda, asi como la
correspondiente elaboracion, revision y ajuste de los estudios y disefios urbanisticos,
arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos de las viviendas y de la
Urbanizacién; el disefio de redes de alcantarillado pluvial, gas domiciliario, de telecomunicaciones de
las viviendas y de la Urbanizacién; expensas para la obtencion y/o modificacion de las licencias de
construccion y/o de urbanizacién, permisos ambientales y la elaboracion, protocolizacion y registro
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del reglamento de propiedad horizontal, si es el caso, y todos los demas componentes que se deban
ejecutar para garantizar la ejecucion del proyecto de vivienda de acuerdo con lo establecido en estos
términos de referencia y sus anexos.

El presupuesto maximo estimado para cada vivienda comprende todos los costos directos e
indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato de disefio y
construccion y atencion de posventa; por lo tanto no se reconocera ningun reajuste de precios desde
el momento de la presentacion de la oferta hasta la entrega de las viviendas, aclarando en todo caso
que el valor de las viviendas se definird en salarios minimos legales mensuales vigentes, que se
pagaran, con el valor del salario minimo mensual legal vigente de la fecha de terminacion de las
viviendas establecida en el cronograma que sefiala el numeral 1.5.5 en la Fase de Construccion del
presente documento. Estos valores no estaran sujetos a modificaciones por concepto de inflacion, y
por ningun motivo se consideraran costos adicionales.

El proponente debe tener presente que los precios del mercado podran variar en cualquier proporcion
durante el desarrollo de los contratos y esto no generara ningun cambio en el precio inicialmente
ofertado para cada vivienda. Si en los analisis de precios se han omitido costos, se mantendra el precio
ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

El proponente seleccionado deberé asumir todos los riesgos derivados del incremento de los costos de
construccion y cuando haya lugar, a realizar modificacién y/o ajustes a los disefio, entre el momento de
la presentacion de la oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que acepta
expresamente con la presentacion de la oferta. Fiduciaria Bogota S.A., como vocero del Fideicomiso —
Programa de Vivienda Gratuita no aceptara ningin reclamo proveniente de estas circunstancias y no
serd causal para alegar posteriormente un desequilibrio econémico del contrato. Los precios que
ofrezca el proponente, cubriran el valor de la vivienda y todos los costos asociados al desarrollo del
proyecto.

El proponente, cuando esté elaborando su propuesta, debe tener en cuenta que el valor ofertado
debe incluir todos los costos directos e indirectos que procedan durante la etapa precontractual y
durante la etapa de ejecucion y liquidacion de los contratos de disefio y construccion y de comodato
con el ente propietario de los predios en que se ejecutara el proyecto, impuestos y/o contribuciones
y/lo gravamenes que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administracion,
imprevistos, utilidad y riesgos inherentes al tipo de actividades contempladas en este proceso y en
los contratos que resulten del mismo, que se entienden evaluados e involucrados en la propuesta.

Igualmente debera tener en cuenta el proponente que en el caso en que, por cualquiera de las
razones establecidas en el presente documento, solo se pueda suscribir contrato de disefio y
construccion para el desarrollo del proyecto de vivienda para el cual resulte seleccionado, el valor a
pagar sera el ofrecido para el proyecto que se contrate.

El valor ofrecido por vivienda sera el Unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas las
obligaciones contenidas en el contrato de disefio y construccidn y no habré lugar a ningun pago por
la suscripcion del contrato de comodato con el propietario del predio. En la medida en que los
contratos de disefio y construccién estan sujetos a precio global fijo, no se pagaran sumas
adicionales por ninguna actividad relativa a la ejecucion integral del proyecto.
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2.7. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LA PROPUESTA

Después del cierre del proceso de seleccion Fiduciaria Bogota S.A., como vocero del Fideicomiso —
Programa de Vivienda Gratuita, no aceptara propuestas complementarias, modificaciones o
adiciones a las mismas. Ningun proponente podra retirar su propuesta después del cierre del
proceso, so pena de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

2.8.  CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

En el dia y hora de cierre del proceso de seleccion, sefialado en el cronograma, se procedera a
relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que no hayan sido entregadas antes del
vencimiento de la fecha y hora fijada para el cierre del proceso de seleccién seran consideradas
como propuestas extemporaneas y se rechazaran; por lo tanto, no se evaluaran y seran devueltas
sin abrir.

El dia previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicard, en la pagina web
www.fidubogota.com un acta de cierre en la cual se indicara cuantas propuestas se recibieron y
quiénes son los proponentes. Dicha acta debera suscribirse por parte de un delegado de Fiduciaria
Bogota S.A., como vocero del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita y un delegado del Fondo
Nacional de Vivienda.

29. PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

El Comité Técnico del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita podra decidir la prérroga del
plazo del cierre del proceso de seleccion, y modificar el cronograma del mismo, comunicando las
modificaciones a los interesados, a través de la Pagina WEB www.fidubogota.com.

Las modificaciones al cronograma del proceso de seleccion, podran realizarse hasta un (1) dia habil
anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades. La informacién relativa a la
hora y punto de encuentro para la realizacion de la visita al predio en que se desarrollara el proyecto
y de la audiencia de aclaracion de los términos de referencia, se podra modificar dos (2) dias habiles
antes de su celebracion.

2.10. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA

El evaluador de las propuestas sera quien designe o contrate para el efecto Fiduciaria Bogota S.A.,
como vocero del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita, previa instruccidon del 6rgano
competente del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita. El evaluador seré responsable de la
evaluacion de la totalidad de las propuestas presentadas con sujecion a lo establecido en el presente
documento.

La verificacion y evaluacion de las propuestas se basara en la documentacion, informacion y anexos

correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar en la propuesta y adjuntar a la
misma toda la informacién detallada que permita su analisis.
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El evaluador recomendaréd el rechazo de las propuestas si durante el proceso de evaluacion y
seleccion tiene conocimiento de circunstancias que alteren la capacidad economica, financiera u
operativa del proponente, o cuando detecte inconsistencias o irregularidades en la informacién
aportada, previo traslado del informe respectivo al proponente para que se pronuncie dentro del
término que establezca el evaluador. EI Comité Técnico del Fideicomiso — Programa de Vivienda
Gratuita determinara, con base en el informe que presente el evaluador, y lo sefialado por el
proponente dentro del término establecido, si la propuesta debe ser rechazada y motivara su decision.

El evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la informacion presentada por el
proponente para la acreditacion de las exigencias establecidas en el presente documento y para
solicitar que se complemente, subsane o0 aclare, en cualquier estado en que se encuentre el proceso
de seleccion, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades de donde provenga la
informacion. En respuesta a la solicitud de complementaciones o aclaraciones, los proponentes no
podran modificar o mejorar sus propuestas.

La respuesta a las solicitudes del evaluador debera ser presentada por el proponente dentro del
término y en las condiciones solicitadas por el evaluador.

Si los documentos aportados por el proponente no retnen los requisitos indicados en el presente
documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado
por el convocante o el evaluador que este designe, la propuesta sera rechazada.

En ninguin caso se podra solicitar complementar informacién correspondiente a los criterios de
asignacion de puntaje.

El informe de evaluacion permanecerd a disposicion de los proponentes en la Pégina WEB
www.fidubogota.com por el término sefialado en el cronograma del proceso, para que dentro de ese
término presenten las observaciones que estimen pertinentes. Dentro del término con el que cuentan los
proponentes para presentar observaciones al informe de evaluacion, éstos no podran, modificar o
mejorar sus propuestas.

2.11.  VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El evaluador que contrate para el efecto Fiduciaria Bogota S.A., como vocero del Fideicomiso —
Programa de Vivienda Gratuita, de acuerdo con la instruccion del Comité Fiduciario, para todos los
efectos “el evaluador” dentro del término establecido en el cronograma, realizara la verificacion del
cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponente, correspondientes a su capacidad juridica,
financiera y técnica, con sujecion a lo establecido en el presente documento.

El evaluador podra solicitar a los proponentes las aclaraciones que requiera, sobre el contenido de
las ofertas, sin que con ello el proponente pueda modificar, mejorar, adicionar o completar los
ofrecimientos hechos.

El evaluador podra verificar la informacion suministrada por los proponentes en los documentos
solicitados en el proceso de seleccion, asi como la que aporte el oferente cuando haya lugar a
alguna aclaracion, para lo cual con la presentacion de la propuesta se entiende otorgada la
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autorizacion para hacerlo.

El evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinara cuales
proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso de seleccidn, y cuéles no se
encuentran habilitados, y asi lo sefialara en el informe.

2.12. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los proponentes que resulten no habilitados, podran subsanar la falta de documentos necesarios
para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento, dentro de los
términos que defina el evaluador y previo requerimiento expreso del mismo.

Los proponentes no podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar
la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de la propuesta inicial, ni relacionados con los factores de asignacion de puntaje y en
todo caso, no podran modificar o mejorar sus propuestas.

2.13. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta debera permanecer vigente por un periodo minimo de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. Fiduciaria Bogota S.A., como vocero
del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita, previa instruccion en este sentido por parte del
Comité Técnico del Fideicomiso, solicitara, si ello fuere necesario, la ampliacién de la vigencia de la
propuesta, por el término que se requiera, sin superar en todo caso los ciento cincuenta (150) dias
calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, previa justificacion por
parte del proponente.

Durante el periodo de su vigencia, la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirarla, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su oferta hasta la
legalizacion del contrato de disefio y construccion.

En el evento que no se amplie la garantia, de acuerdo con lo indicado, se rechazara la propuesta.
214. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos seran rechazadas y, en
consecuencia, no seran evaluadas:

2141 Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades,
incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitucion Politica y las normas
vigentes, para presentar la propuesta.

2.14.2 Cuando se advierta que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal
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2.143

2.144

2.145

2.14.6

2147

2.14.8

2.14.9

han sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la construccion,
de acuerdo con la informacién incorporada en el RUP, y con lo establecido en la Seccidn
2.1.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 2045 de 2012).

Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su representante legal
han sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las entidades
otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la capacidad juridica o
financiera necesaria para la presentacion de la oferta, incluido el caso en que las facultades
del representante legal no alcancen para los propdsitos de este proceso de seleccion, y no
se adjunte la respectiva autorizacion.

Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el
evaluador, en los plazos y condiciones determinados en el presente documento.

Cuando la propuesta, o alguno de los documentos que se anexe a la misma sean
presentados en un idioma diferente al idioma castellano o se presenten con algun valor en
moneda extranjera.

Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de caracter
juridico, financiero y/o técnico contenidos en estos términos de referencia.

Cuando no se cumpla con uno 0 mas requerimientos técnicos solicitados en el presente
documento y sus anexos.

Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente, es decir luego de la fecha y/u
hora sefialadas para el cierre del plazo, o en lugar distinto al sefialado en el presente
documento.

2.14.10 Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte un valor

superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto estimado, por vivienda.

2.14.11 Cuando no se presente la garantia de seriedad de la propuesta.

2.14.12 Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignacién de puntaje o no se

diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda.

2.14.13 Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la informacion presentada para

acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.

2.14.14 Cuando el oferente condicione su oferta.

2.14.15 Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la totalidad de los

requisitos sefialados en este documento.
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2.14.16 Cuando el proponente o su designado, no asista a la visita obligatoria del proyecto respecto
al cual presente propuesta, en la fecha, hora y lugar establecido en el cronograma del
presente proceso de seleccidn, o quien asista no cumpla con las condiciones sefialadas en
este documento,

2.14.17 Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural, presente
mas de una propuesta o se presente como miembro de mas de un proponente.

2.14.18 Cuando el proponente oferte un proyecto por un nimero de viviendas diferentes al rango
establecido en el numeral 1.2.

2.14.19 Cuando el proponente, alguno de los miembros de un proponente plural, el representante
legal, el(los) propietario(s) del(los) predio(s) en que se desarrollara el proyecto, o alguno de
los fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio auténomo propietario de los predios, se
encuentren reportados en el SARLAFT, de acuerdo con la verificacion que realice Fiduciaria
Bogota S.A., como vocero del Fideicomiso — Programa de Vivienda Gratuita para el efecto.

2.14.20 Las demas que se sefialen en este documento, sus anexos o sus adendas.

215 CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE
SELECCION

Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procedera la terminacion
anticipada del proceso, independientemente del estado en que se encuentre:

2.15.1 Cuando no se presente ningun interesado en la fecha, hora y lugar que se sefiala en el
cronograma, para realizar la visita de inspeccion al predio en que se desarrollara el proyecto
de vivienda objeto de este proceso, de acuerdo con lo establecido en este documento.

2.15.2 Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término establecido en el
cronograma, para el cierre del proceso de seleccion.

2.15.3 Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes.

2.15.4 Cuando durante el proceso de seleccién sobrevengan condiciones técnicas o juridicas que
hagan inviable el disefio y/o la ejecucién del proyecto de vivienda al que hace referencia
estos términos de referencia, segun lo determine el Comité Técnico del FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

En el evento en que se presente alguno de los casos sefialados, se publicara un aviso del
convocante, en la pagina Web www.fidubogota.com, informando la terminacion del proceso de
seleccion en el estado en que se encuentre, sin que por ello se causen derechos u obligaciones a
favor de los interesados o proponentes. Se entendera que el proponente, al entregar su propuesta,
se somete a la posible ocurrencia de las causales mencionadas y acepta que en el caso en que
alguna o algunas se presenten, se daré por terminado el proceso de seleccion.
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3. CRITERIOS DE SELECCION
31.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

El cumplimiento de los requisitos juridicos no otorga puntaje alguno, pero sera objeto de verificacion,
en la medida en que son requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion.

3.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta

El proponente debera entregar carta de presentacién de la propuesta, debidamente firmada por el
proponente 0 en caso de ser persona juridica por el representante legal o la persona debidamente
facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones temporales, consorcios, la carta de
presentacion de la propuesta debera ser firmada por el representante legal y a la misma debera
anexarse el documento que acredite tal representacion.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera:

a.  En caso de ser persona juridica, tener la calidad de representante legal o apoderado del
proponente, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. En este ultimo
caso, la facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los
contratos a que haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa
del 6rgano societario competente, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y firmar los contratos hasta por el valor total de la propuesta presentada.

b.  En caso de ser consorcio o unién temporal, tener la calidad de representante del consorcio o
unién temporal, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los contratos a que haya
lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

El representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren, debera contar
con la autorizacion para contratar hasta por el valor total de la propuesta presentada.

3.1.2 Acreditacion de la existencia y la representacion legal

Los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza
del proponente, dentro del mes anterior al cierre del proceso, donde conste quién ejerce la
representacion legal y las facultades del mismo, o sus documentos equivalentes en caso de personas
juridicas extranjeras.

En los referidos documentos debe constar: i) que la sociedad fue constituida hace por lo menos
cinco (5) afios, i) que el objeto social le permite ser proponente o miembro de un proponente en este
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proceso de seleccion, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, iii) que el
representante legal cuenta con la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar y
ejecutar los contratos que se deriven del proceso de seleccion, y iv) que su duracion es igual o
superior al término de cinco (5) afios contados desde la fecha prevista para la firma de los contratos de
disefio y construccién. Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del representante
legal de la persona juridica.

En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de acuerdo
con la naturaleza del proponente, se haga la remisién a los estatutos de la sociedad para establecer
las facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de
dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitacién para presentar la propuesta, se
deberé igualmente adjuntar la autorizacion especifica para participar en este proceso de seleccion y
suscribir los contratos a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, debera anexar los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

Para todos los efectos, las ofertas de compafiias extranjeras sin sucursal en Colombia, se
someteran a las leyes colombianas sin perjuicio de lo cual deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal para lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido dentro de los
treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el que conste su existencia,
objeto, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas
que tenga la capacidad para comprometerla juridicamente, asi como sus facultades
sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta.
Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el certificado
mencionado, o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan
estos aspectos en el pais de origen, la informacion debera presentarse en documento
independiente emitido por un representante autorizado de la persona juridica y avalado por
una autoridad competente del pais de origen o en su defecto por el Cénsul colombiano, con
facultades para el efecto, segun sea el caso, con fecha de expedicion dentro de los treinta
(30) dias previos a la fecha de cierre. Estos documentos se entenderan otorgados bajo la
gravedad del juramento.

b. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado
especial en Colombia para presentar la oferta, firmar la garantia de seriedad de la oferta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de
seleccidn, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato a
que haya lugar, suministrar la informacion que le sea solicitada, y demés actos necesarios
de acuerdo con lo previsto en los presentes términos de referencia.

Los documentos expedidos en paises que han suscrito el Convenio de La Haya deberan
presentarlos con la legalizacion unica o Apostilla de La Haya que pondran las autoridades
competentes de cada pais.
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Los documentos expedidos en el resto de paises deberan legalizarse por via diplomatica
(Consularizacion).

En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una sociedad extranjera sin
sucursal en Colombia, la propuesta debera acompafiarse de los documentos indicados en los dos
numerales precedentes, segun corresponda.

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberan presentar fotocopia de su
documento de identificaciéon. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen
extranjero que se encuentren dentro del pais, deberan estar acompafiadas de la autorizacion
correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio vigentes.

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal de las personas juridicas que lo conforman, expedido por la
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, dentro del mes anterior al cierre del
proceso, y/o la fotocopia de la cédula de ciudadania de las personas naturales que los conforman.

Cada miembro del consorcio 0 unién temporal que sea persona juridica debera cumplir con las
condiciones establecidas en este numeral. Sin embargo, el requisito de que la sociedad haya sido
constituida hace por lo menos cinco (5) afios se exigira solo a los miembros del proponente plural
que acrediten experiencia para efectos de dar cumplimiento al requisito minimo habilitante
respectivo, no se exigira este término de antigiiedad para quienes no aporten certificaciones de
experiencia. En consecuencia, si uno de los miembros del proponente, no cuenta por lo menos con
cinco (5) afos de antigiiedad, la experiencia que éste presente no sera contabilizada por el
evaluador, pero su participacion en el consorcio o union temporal sera aceptada.

En el caso de las personas naturales que se presenten como proponentes 0 como miembros de una
unién temporal y en este Ultimo caso aporten certificaciones de experiencia, deberan manifestar
expresamente que ejercen las actividades de disefio y construccion de viviendas desde hace por lo
menos cinco (5) afios. El evaluador podra solicitar documentos que soporten la mencionada
manifestacion.

3.1.3 Objeto Social

El objeto social del proponente, debe contemplar el disefio y la construccion de proyectos de
vivienda y en general la facultad para realizar las actividades necesarias establecidas del contrato
obra de acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal o el documento que haga sus
veces.

Para el caso en que los proponentes sean consorcios o uniones temporales, el objeto social de sus
miembros podra contemplar la construccion, o el disefio, o el disefio y construccién de proyectos de
vivienda, sin embargo, en este caso, la participacion del o los miembros que tengan en su objeto
social el disefio y construccion deberan tener una participacion igual o superior al cincuenta por
ciento (50%) en el consorcio 0 unién temporal.
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3.1.4 Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de
aportes a la seguridad social

El proponente debera adjuntar una certificacion expedida por el revisor fiscal, si la persona juridica
esta obligada a tenerlo, o por la persona natural, segun el caso, en donde acredite que se encuentra
al dia con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Si la persona juridica no esta
obligada a tener revisor fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal
debera indicar las razones por las cuales no esta obligada a tenerlo, caso en el que la certificacién
debera suscribirla el representante legal.

El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representacion legal de la
persona juridica, expedido por la entidad competente.

En caso de consorcio o0 unién temporal esta certificacion debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algln periodo, debera
indicar dicha circunstancia, especificando la razén y/o los periodos exentos.

3.1.5 Registro Unico de Proponentes - RUP

El proponente, deber4 estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes - RUP, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. En el caso que el proponente sea
un consorcio o union temporal, la inscripcion se verificard por cada uno de sus integrantes.

El certificado del RUP presentado por el proponente debera haberse expedido como maximo con un
(1) mes de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de seleccion. EI RUP debe estar en firme y
vigente al momento del cierre de la convocatoria.

La codificacion UNSPSC objeto del proceso es la siguiente:

CODIGO
SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
Servicios de edificacion, Servicios de -
o . Servicios de
construccion de construccién de s
721110 . . I construccion de
instalaciones y edificaciones , P
L . ) unidades unifamiliares
mantenimiento residenciales
Servicios de edificacion, Servicios de .
o g Servicios de
construccion de construccion de "
721111 . . e construccion de
instalaciones y edificaciones , e
o . ) unidades multifamiliares
mantenimiento residenciales

3.1.6 Documento de conformacion del Consorcio o Unién Temporal
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Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes debera
presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o
juridica. Adicionalmente, deberan aportar el documento de constitucion suscrito por sus integrantes, el
cual debera expresar claramente su conformacion, las reglas basicas que regulan las relaciones
entre ellos y su responsabilidad, ademas de lo siguiente:

¢ Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y expresar el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

o El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera permitir la suscripcion de los contratos y
realizar cualquier actividad conexa o relacionada a la celebracidn del contrato o a que haya lugar
en caso de resultar seleccionado.

e Sefialar que la duracion del acuerdo consorcial o de union temporal, sera igual o superior al término
necesario para la entrega de todas las viviendas y el proyecto, y de dos (2) afios mas. Por tanto,
deberd indicar que el consorcio o unién temporal no podré ser disuelto ni liquidado y, en ningun
caso, podra haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio 0 union temporal. En
todo caso, la duracion de los miembros que conformen el Consorcio o Unién Temporal, cuando
sean personas juridicas, debera ser igual o superior al término de cinco (5) afios contados a partir
de la fecha prevista para la firma del contrato de disefio y construccién.

e Identificar cada uno de sus integrantes, sefialando como minimo su nombre, razén social o
denominacion social, tipo y nimero del documento de identidad o NIT y domicilio.

e Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o la union temporal.
Deberan constar su identificacién y las facultades de representacion, entre ellas, la de presentar
la propuesta correspondiente al proceso de seleccion y las de celebrar, modificar y liquidar
el(los) contrato(s) a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado, asi como la de suscribir la
totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios; igualmente, debera
designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

o Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unidn
temporal y sus respectivas responsabilidades.

e El documento debera ir acompafado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben
tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir las
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y de los contratos resultantes en caso de ser
seleccionados.

Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y de los contratos que se deban
suscribir seran asumidas en forma solidaria por todos los miembros del consorcio o unién temporal,
lo cual debera manifestarse expresamente en el documento de constitucion del consorcio o unién
temporal.

3.1.7 Garantia de seriedad de la propuesta

Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberan adjuntar a la misma, una
garantia de alguna compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, en la cual el
beneficiario sea el FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA identificado con NIT
830.055.897-7, cuyo vocero es el Fiduciaria Bogota S.A.

Para calcular el valor de la cuantia de la garantia de seriedad de la oferta se debera multiplicar el
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valor méaximo estimado para cada vivienda en el numeral 1.7 por el numero maximo de viviendas a
ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de los presentes términos de referencia, para cada
proyecto de vivienda respecto del cual se presente oferta. El valor de la cuantia de la garantia de
seriedad de la propuesta sera el diez por ciento (10%) del resultado de dicha operacion.

La referida garantia deberéa tener vigencia de noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de la oferta. En caso de requerirse la ampliacion de la vigencia de la propuesta, la
vigencia de la garantia de seriedad debera ser, igualmente, ampliada. En el evento en que no se
amplie la vigencia de la garantia, la propuesta seré rechazada.

Esta garantia debera ser aprobada por el FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocero y administrador
del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, y en esa medida podra solicitar las
modificaciones o0 aclaraciones a que haya lugar.

La garantia debera amparar el hecho de que, si resulta seleccionado, esta dispuesto a firmar,
perfeccionar y legalizar los respectivos contratos, dentro del término establecido en el cronograma
del proceso. En la garantia debe citarse claramente que esta garantizando la seriedad de la
propuesta presentada para participar en el proceso de seleccion a que hace referencia este
documento, y encontrarse firmada por el garante y por el oferente.

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar uno, algunos o todos los contratos para
los cuales resulte seleccionado o dejare pasar el término fijado para su perfeccionamiento y
legalizacién, o no constituyere las garantias requeridas para el inicio de los contratos, FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA, podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondrd de su valor como
indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En
este caso, el Comité Técnico podra seleccionar el proponente que haya presentado propuesta para
el proyecto respectivo y haya resultado habilitado, teniendo en cuenta en primer lugar el que haya
obtenido el mejor puntaje de calificacion en el proceso de evaluacién y, en consecuencia, el
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocero y administrador del FIDEICOMISO — PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA le exigira al(los) referido(s proponente(s) la prorroga de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacion de los contratos y asi sucesivamente
a los demas proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para el FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, y cumpla los requisitos establecidos en el presente
documento.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando en
este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser
que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podréa identificarse con la
sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o union temporal, en la garantia debera
estipularse que el tomador es el consorcio 0 unién temporal y no su representante legal, y debera
indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y expresar claramente
que su valor total sera exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que
incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o
indirecta.
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La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

e La no suscripcidn del contrato de disefio y/o construccién del proyecto para el cual resulte
seleccionado.

e La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en el cronograma para la seleccion de las propuestas se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripcion de los contratos se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no
excedan un término de tres (3) meses.

e Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

e La no entrega de las garantias requeridas en estos términos de referencia, para el inicio del
contrato.

e La no presentacion del equipo minimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo establecido en
estos términos de referencia.

3.2  REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO
3.21 CARTA DE PRE APROBACION DE CREDITO

El proponente debera presentar carta(s) de pre - aprobacion de crédito emitida(s) por una o varias
entidades bancarias. Para calcular el valor del cupo minimo que debera(n) tener la(s) carta(s), se
debera multiplicar el valor maximo estimado para cada vivienda en el numeral 1.7 por el nimero
maximo de viviendas a ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de estos términos de referencia,
para el proyecto de vivienda. El valor total de la(s) carta(s) de pre — aprobacién de crédito sera el
cincuenta por ciento (50%) del valor de las viviendas.

La(s) carta (s) de pre - aprobacion de crédito debera(n) especificar que el crédito serd para la
financiacion del proyecto respecto del cual presente propuesta, de aquellos descritos en el numeral
1.2, de los presentes términos de referencia.

Las entidades financieras que emitan las cartas a las que hace referencia el presente numeral,
deben estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la entidad que haga sus
veces en el respectivo pais, cuando se trate de entidades financieras extranjeras.

Cuando se presenten cartas de pre - aprobaciéon de crédito emitidas por entidades financieras
extranjeras, se debera aportar la certificacion de existencia, o el documento que haga sus veces, de
la respectiva entidad, emitido por la entidad supervisora estatal del respectivo pais. En el caso en
que los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera adjuntar
traduccion efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que han suscrito
el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacién tnica o Apostilla de La Haya que
pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en el resto de
paises deberan legalizarse por via diplomatica (Consularizacion).

Se aceptara que los integrantes del consorcio o union temporal, presenten cartas de pre- aprobacion
de crédito, que sumen el valor solicitado en el presente numeral, siempre y cuando todas ellas
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especifiquen el proyecto a financiar.

Teniendo en cuenta que el valor ofrecido por vivienda solamente se conocera al momento de dar
apertura al sobre contentivo de la oferta econémica en el evento en que al revisar dicho anexo se
advierta que la(s) carta(s) de pre—aprobacion del crédito cuenta(n) con un cupo inferior al solicitado
en este numeral, la propuesta sera rechazada.

322 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal, debe allegar con su oferta,
fotocopia de su registro Unico tributario.

323 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

El proponente debe entregar la declaracion de origen de fondos, diligenciada en el formato del Anexo
No. 2 de este documento. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocero y administrador del
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA o el evaluador de este proceso de seleccion,
podran solicitar informaciéon o documentacion adicional si no resultan satisfactorios los documentos
remitidos, relativos a la financiacion del proyecto. En el caso en que la informacién solicitada no sea
remitida en las condiciones y términos sefialados, se rechazara la propuesta.

324 SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocero y administrador del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA verificara que el proponente, cada uno de sus miembros y su representante
legal no se encuentren reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se
entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion, la cual sera realizada por Fiduciaria
Bogota S.A, al menos un (1) dia habil de la fecha prevista para la publicacién del informe de evaluacién
de la propuesta y para el efecto solicitara la informacion requerida al evaluador.

En el caso en que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal se encuentren
reportados en el SARLAFT la propuesta sera rechazada.

3.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO

Los siguientes requisitos técnicos exigidos seran objeto de verificacion para habilitar la propuesta
presentada. Para ello, se confirmara que los oferentes hayan entregado toda la informacion técnica 'y
que ella cumpla con los requisitos sefialados en el presente documento, y se determinara el
cumplimiento o no, de las siguientes exigencias:

3.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

El proponente debera acreditar experiencia como constructor de proyectos de vivienda. Para calcular
el numero minimo de metros cuadrados construidos en viviendas terminadas, que debera acreditar
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el proponente como experiencia especifica minima habilitante, se debera multiplicar el nimero
minimo de metros cuadrados de area privada exigidos para el proyecto en el Anexo No. 4 por el
numero maximo de viviendas a ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de estos términos de
referencia. La experiencia deberd ser igual o superior al valor que resulte de la mencionada
operacion.

Para el caso en que los proponentes sean consorcios o uniones temporales, quien o quienes acrediten
la experiencia como constructor(es) de proyectos de vivienda debera(n) tener en su objeto social la
construccion, y deberan tener una participacion igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en el
consorcio o unién temporal.

Para efectos del calculo de los metros cuadrados construidos para acreditar la experiencia se tendra
en cuenta lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 2.2.6.1.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015, que
define: “Area de construccién o area construida del proyecto, entendida como la parte a edificar y/o
edificada a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.”

Las viviendas con las cuales se podra acreditaran la experiencia deben haber sido terminadas en los
ultimos ocho (8) afios anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar certificaciones que cuenten como
minimo con las siguientes condiciones:

e Ser suscritas por el contratante, su representante legal o la persona autorizada por éste Ultimo
para su expedicién. En este ultimo caso, se debera adjuntar el acto que autoriza a quien
suscribe la certificacion, para expedirla.

e Ser expedidas a nombre del oferente 0 de uno de sus miembros en caso de proponentes
plurales.

¢ Indicar el objeto, valor, fecha de terminacion, constancia de cumplimiento y nimero de metros
cuadrados construidos en las viviendas terminadas.

e En el caso de obras ejecutadas en consorcio o unidén temporal, deberén indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumara, para efectos de la
evaluacion, lo correspondiente al porcentaje de participacion del proponente o miembro del
proponente.

En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de recibo final y
liquidacién debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior, o del
ultimo informe de ejecucion presentado por el interventor, en el cual conste el niumero de viviendas
terminadas y el mes y afio de su terminacién.

También se podra acreditar la experiencia con certificaciones suscritas conjuntamente por el
representante legal y el revisor fiscal de la respectiva entidad, en las cuales se especifique en forma
expresa el numero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas y el mes y afio de
terminacion de las viviendas.

Si las certificaciones aportadas tienen algin condicionamiento en relaciéon con la informacién
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certificada, la propuesta sera rechazada.

Los proponentes, para los efectos del presente numeral, podran acreditar experiencia en contratos de
construccion de viviendas en la modalidad de administracion delegada que hayan celebrado en
condicion de contratantes, asi como los contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad
de contratantes y fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan ejecutado proyectos de
vivienda. Para el caso de los contratos de fiducia mercantil, deberan aportar certificacion expedida por
la sociedad fiduciaria vocera del patrimonio autbnomo en las cuales se especifique en forma expresa
el numero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas, el mes y afio de
terminacion de las viviendas y el objeto del contrato. Si las certificaciones aportadas tienen algun
condicionamiento en relacién con la informacién certificada, la propuesta sera rechazada.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, se sumaran las experiencias acreditadas por sus
miembros de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior del pais, las
certificaciones deberan cumplir los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso en que
los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera adjuntar
traduccion efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que han suscrito
el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacidn Unica o Apostilla de La Haya que
pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en el resto de
paises deberan legalizarse por via diplomatica (Consularizacion).

La experiencia que acredite un proponente o miembro de un proponente plural para este proceso de
seleccion no podra presentarse en otros procesos de seleccion de ejecutores de proyectos de
vivienda en predios propuestos por entes publicos que se encuentren en curso, convocados por el
Fiduciaria Bogota S.A. como vocero del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, asi como
tampoco la misma experiencia que haya sido acreditada en el desarrollo de procesos en los cuales
hayan resultado seleccionados el proponente o alguno de sus miembros, por el mismo Fideicomiso,
en el marco de del Programa de Vivienda Gratuita, so pena de rechazo de la propuesta.

3.3.2 ANEXO TECNICO

El oferente debera manifestar expresamente que ejecutard el proyecto para el cual resulte
seleccionado, de acuerdo con las condiciones técnicas sefialadas en el anexo técnico, que
corresponde al Anexo No. 4 de estos términos de referencia.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACION

Solo seran objeto de evaluacion las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista
juridico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos
habilitantes se procedera a la evaluacién de las ofertas habiles, teniendo como factores de
ponderacion los criterios establecidos en el presente numeral.
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CRITERIO PUNTAJE
Mayor numero promedio de metros
cuadrados de area privada construida.

hasta 80 puntos

Mayor capacidad financiera hasta 20 puntos

TOTAL hasta 100 puntos

34.1. MAYOR NUMERO PROMEDIO DE METROS CUADRADOS DE AREA PRIVADA
CONSTRUIDA.

El oferente debe sefialar claramente en el Anexo No. 3 el numero de metros cuadrados de area
privada construida ofrecida para cada solucion de vivienda, para el proyecto qué trata el numeral 1.2.
de los presentes términos de referencia.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos a que hace referencia el numeral 2.6 de
estos términos de referencia y en esa medida acepta expresamente que no disminuiré el nimero de
metros cuadrados de area privada construida ofrecidos por solucion de vivienda y no sera causal para
alegar posteriormente un desequilibrio econdmico del contrato.

El nimero de metros cuadrados de area privada construida ofrecida por solucion de vivienda no puede
ser inferior al sefialado en este documento y su anexo técnico, so pena de rechazo de la propuesta.

Para cada propuesta, el evaluador aplicara la siguiente formula para obtener el nimero promedio de
metros cuadrados de area privada construida ofrecida en el proyecto propuesto:

_Mix Ny My x N, | Mnx Nn
"= 5y SNt Ty

Dénde:

A, = Numero promedio de metros cuadrados de area privada construida del proyecto ofertado en la
propuesta.

Mn = Numero de metros cuadrados de é&rea privada construidos ofrecida para cada proyecto
relacionado en la propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 3.

Nn = Numero méximo de viviendas establecido en el numeral 1.2 para cada proyecto relacionado
en la propuesta.

>N= Numero total de viviendas del proyecto ofrecido, de acuerdo con lo establecido por el
proponente en el Anexo No. 3.

Una vez aplicada la formula para todas las propuestas habilitadas, el evaluador procedera a
identificar el mayor valor de An.

Solo para efectos de la calificacion de la propuesta, el nimero de metros cuadrados de area privada
construida ofrecida sera igual al numero de metros cuadrados de area privada construida promedio
(An) que se obtenga de la formula sefialada.
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Se asignara el mayor puntaje (80 puntos), a la oferta con mayor nimero de metros cuadrados de
area privada construidos ofrecida, de acuerdo con lo expuesto. A las demas ofertas se les asignaran
puntos utilizando féormula que se indica a continuacién. La calificacion se obtendra multiplicando la
relacion entre el nimero promedio de metros cuadrados de &rea privada construida (An) de la
propuesta que se califica y el mayor valor de An por 80 puntos asi:

An de la propuesta a calificar

mayor valor de An ofrecido 80

Puntos =

El resultado de la aplicacion de la formula se aproximaréa a la centésima, por exceso o por defecto.
3.4.2. MAYOR CAPACIDAD FINANCIERA.

Se asignara el mayor puntaje (20 puntos), al proponente que presente carta(s) de pre — aprobacién
de crédito emitida(s) en las condiciones establecidas en el numeral 3.2.1 de estos términos de
referencia, que sumen el mayor valor. Lo anterior, sin perjuicio de que se haya verificado
previamente el cumplimiento del monto minimo establecido en el mismo numeral, de acuerdo con el
numero total de viviendas ofrecidas.

A las demas ofertas se les asignaran puntos utilizando la férmula que se indica a continuacién. La
calificacion se obtendra multiplicando la relacion entre el valor de las cartas de pre-aprobacion de
crédito de la propuesta que se califica y el mayor valor de cartas de pre aprobacion de crédito
ofrecido, por 20 puntos, asi:

Valor de las cartas de pre-
aprobacién de crédito de la
Puntos = propuesta a calificar
Mayor valor de cartas de pre
aprobacion de crédito ofrecido

*20

El resultado de la aplicacion de la formula se aproximara a la centésima, por exceso o por defecto.
3.4.3. PUNTAJE FINAL DE LA PROPUESTA

El puntaje de cada propuesta sera el resultado de sumar los puntajes obtenidos de acuerdo con lo
indicado en los numerales 3.4.1y 3.4.2 de estos términos de referencia.

Se entendera como la oferta mas favorable para seleccionar la que obtenga el mayor puntaje y por
lo tanto la que alcance el mayor valor posible de la calificacién (100 puntos), y que cumpla con lo
requerido en el presente documento.

3.44. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que exista un empate en la puntuacion total para dos 0 mas proponentes, tendra una
posicidn prioritaria en la lista aquel que haya ofrecido el mayor nimero promedio de metros cuadrados,
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de continuar el empate, si el empate continta, tendré una posicidn prioritaria en la lista aquel que haya
presentado cartas de pre — aprobacion de crédito por el mayor valor, y si el empate persiste, se
aplicara un mecanismo de sorteo de las propuestas para la definicion del orden en que sera
incorporado en la lista por parte del evaluador. El sorteo se realizara en audiencia a la que serén
invitados los proponentes interesados y que se realizara en la fecha, hora y lugar indicados en el
cronograma del proceso de seleccion.

3.5 EQUIPO DE TRABAJO

Previa suscripcion de los contratos de disefio y construccion, el proponente seleccionado debera
presentar a la Interventoria las hojas de vida y sus soportes, del siguiente equipo de trabajo:

Formacion

Académica Experiencia Especifica

Cargo a Desempenar

Mayor a tres (3) afios de experiencia
profesional, como Director de Obra, Director
de disefios y/o Coordinador obras en la
construccion.

Ingeniero  civil, o |Acreditar la Direccion de Obra y/o disefios de

, - arquitecto, por lo menos dos (2) proyectos de vivienda
Director de Disefio vy ) :
Construccion constructor en|en los que se hayan terminado de construir,

ingenieria y|en total, un numero igual o superior al
arquitectura. cincuenta por ciento (50%) del resultado de
sumar el numero maximo de viviendas
del(los) proyecto(s) a dirigir, en los Ultimos
cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre
del proceso.
Cinco (5) afios de experiencia en disefio de

o , . estructuras verticales y/o edificaciones sismo

Disefiador Estructural Ingeniero civil

resistentes; o estudios de postgrado en
ingenieria estructural.

Tres (3) afios de experiencia, en una o varias
actividades, tales como disefio estructural,
Arquitecto o|disefio de elementos no estructurales,
ingeniero  civil o |trabajos geotécnicos, construccion,
ingeniero mecénico | interventoria o supervision técnica, o acreditar
estudios de posgrado en el area de
estructuras o ingenieria sismica

Disefiador de elementos no
estructurales

Cinco (5) afios de experiencia en disefio
Ingeniero geotécnista Ingeniero civil geotécnico de fundaciones; o con estudios de
postgrado en geotecnia.

Igualmente, debera presentar previa suscripcidn de los contratos de disefio y construccidn las hojas
de vida y sus soportes, de los siguientes profesionales garantizando su participacion, segun el cargo
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a desempenar para cada una de las fases del proyecto:

Cargo a Desempenar Formgcif’)n Experiencia Especifica
Académica
Disefiador arquitectdnico Arquitecto Tres (3) afos de experiencia en proyectos de

disefo de vivienda.

Residente de Obra

Ingeniero  Civil o
Arquitecto.

Tres (3) afios de experiencia profesional,
como residente de obra.

Acreditar la residencia de obra de por lo
menos dos (2) proyectos de vivienda en los
que se hayan terminado de construir, en total,
un numero igual o superior al treinta por ciento
(30%) del numero méximo de viviendas del
proyecto respectivo, en los ultimos tres (3)
afos anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

Inspector

Tecnologo en
construccién

Tres (3) afios en construccion y/o supervision
técnica de proyectos de vivienda y/o obras
verticales.

Seguridad y salud en el
trabajo - SST y Ambiental.

Profesional
universitario en un
area de  salud
ocupacional ylo
tecnologo y/o técnico
en salud ocupacional
ylo profesional
universitario con
posgrado en un area
de salud
ocupacional.

Tres (3) afios de experiencia como profesional
y/o tecndlogo y/o técnico con licencia en salud
ocupacional de conformidad con la resolucion
4502 de 2012 del Ministerio de Salud y
Proteccién Social.

Trabajador Social

Trabajador Social y/o
Antropdlogo ylo
Psicologo ylo
Comunicador social
y/o socidlogo

Tres (3) afios de experiencia en el
componente  social en Proyectos de
Construccion de infraestructura y/o manejo
con comunidades y/o poblacién en situacion
de pobreza extrema, poblacion desplazada y/o
afectados por desastres naturales.

Las hojas de vida de los miembros del equipo de trabajo mencionado, deberan ser aprobadas por el
interventor como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato de disefio y construccion y,
en el caso en que todos, algunos o uno de ellos no acrediten el perfil indicado en el presente numeral,
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no se suscribira(n) el(las) acta(s) de inicio del(los) respectivo(s) proyecto(s), constituyéndose en causal
de terminacién anticipada del contrato y deberd hacerse efectiva la garantia de cumplimiento del
mismo.

Adicionalmente, cada uno de los profesionales propuestos debera presentar una comunicacién en la
que manifieste expresamente su voluntad de participar en la ejecucién del proyecto. Con esta
manifestacion se entendera otorgada la autorizacion para que Fiduciaria Bogota S.A. realice la
verificacion de reportes en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT y solicite el cambio de las hojas de vida en el caso en que
aparezca algun reporte en el referido sistema.

La formacién académica del equipo de trabajo se deberé acreditar solamente a través de: certificacion
de terminacion y aprobacion del pensum académico expedida por la autoridad competente de la
respectiva entidad universitaria, diploma o acta de grado de los estudios de pregrado y posgrado
realizados. Todos los profesionales propuestos deberan presentar fotocopia de la tarjeta 0 matricula
profesional.

La experiencia del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de certificados de
experiencia, debidamente firmados por la persona natural o juridica contratante en el que se
especifiquen: a) nombre del contratante, b) nombre del contratista, c) objeto del contrato, d) cargo
desempefiado o actividades realizadas, y €) fecha de inicio y de terminacion del contrato.

El constructor deberé garantizar la participacion del equipo de trabajo segun el cargo a desempefiar
para cada una de las fases del proyecto, lo requerido por contratante y/o interventor y lo establecido en
las leyes 400 de 1997, la NSR-10 y el decreto 1077 de 2015 (en lo relacionado con el tramite de
solicitud de licencias urbanisticas).

En caso de requerir el cambio de uno de los profesionales del equipo de trabajo requerido, durante la
ejecucion del contrato, se debera presentar previamente, para aprobacion del interventor, la
correspondiente hoja de vida propuesta, la cual debera tener el perfil exigido en los presentes términos
de referencia.

No obstante haberse definido un equipo de trabajo sujeto a aprobacion del interventor, el contratista
debera contar, para la ejecucion del contrato de disefio y construccion, con todo el recurso humano
necesario para cumplir integralmente con las obligaciones que contraiga con la suscripcion del mismo,
y del contrato de comodato que suscriba con el propietario de los predios, el cual deberé estar suscrito
antes del inicio de la fase de construccion del referido contrato.

4, CONDICIONES DE CONTRATACION
41 PARTES DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE SUSCRIPCION

Teniendo en cuenta que, el(los) inmuebles en que se desarrollara el proyecto de vivienda se
encuentra(n) incorporado(s) o se incorporara(n) en el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, cuyo
fideicomitente es el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, sera el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO en su calidad de propietario del (los) predios, quien suscribira los contratos
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de obra y comodato, como contratante y comodante, respectivamente. Los contratos mencionados los
celebrara con el proponente que resulte seleccionado.

En todo caso, previa a la suscripcion de los contratos de obra y comodato con el contratista, el (los)
predio(s) donde se desarrollara(n) el proyecto debera(n) estar debidamente incorporado(s) al
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, lo cual se acreditara con la correspondiente inscripcion en el
folio de matricula inmobiliaria. En el caso en que en la fecha prevista en el cronograma para la
suscripcion de los contratos el predio no se encuentre transferido al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO, no habré lugar a la suscripcion del contrato y se devolvera la propuesta sin que haya lugar
al pago de indemnizacién alguna a favor del proponente. Lo expuesto se entiende aceptado por el
proponente con la presentacion de su propuesta.

En el momento de la firma de los contratos de obra y comodato, el proponente debera cumplir los
requisitos y diligenciar los formatos establecidos por la FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Los contratos de obra y de comodato deberan suscribirse simultaneamente dentro de los términos
fijados en el cronograma del presente proceso de seleccion, siempre y cuando el (los) predio(s) donde
se desarrollara el proyecto se encuentren incorporados al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO.
Las garantias solicitadas deberan aportarse a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la firma de los contratos de obra y de comodato. No se entendera legalizado el contrato de obra
hasta que se aprueben esas garantias por parte de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

La transferencia a los beneficiarios de las viviepdas construidas, la realizara directamente la sociedad
fiduciaria, como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO.

42  VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del contrato de disefio y construccion se contara a partir de la suscripcién del
acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalizacion
del mismo y no podra superar el establecido en el numeral 1.5 de estos términos de referencia, para el
desarrollo de todas las fases de ejecucion del proyecto. El desarrollo de cada una de las fases
tampoco podra superar el término establecido en el referido numeral, para cada una de ellas.

Una vez terminadas las viviendas, el contratista debe adelantar el tramite de certificacién de las
mismas ante el interventor, y el proceso de cobro de los pagos respectivos debera adelantarlo el
contratista ante el Fiduciaria Bogota S.A. como vocero y administrador del Fideicomiso Programa de
Vivienda Gratuita, una vez recibidas las viviendas y el proyecto a satisfaccion, por parte del
interventor y haber efectuado la entrega material de las viviendas y del proyecto dentro del término
establecido en los cronogramas aprobados por el interventor, a Fiduciaria Bogota S.A. como vocero
y administrador del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita.

El contrato de comodato precario quedara perfeccionado, luego de suscrito por las partes, y suscrita el
acta de entrega material del (los) bien(es) y su plazo de ejecucion sera hasta cuando se termine el
contrato de disefio y construccion y se entreguen materialmente las viviendas y el proyecto a Fiduciaria
Bogota S.A. como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO.
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4.3

VALOR DEL CONTRATO

El valor ofrecido por vivienda sera el Unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas las
obligaciones contenidas en los contratos de disefio y construccion. No se pagaran sumas
adicionales por ninguna actividad relativa a la ejecucion integral del proyecto, toda vez que el
contrato se pacta bajo la modalidad de precio global fijo.

El valor del contrato de disefio y construccién sera el resultante de multiplicar el valor ofrecido por
vivienda por el nimero maximo de viviendas a desarrollar en el respectivo proyecto, de acuerdo con
los disefios aprobados por el interventor.

El contrato de comodato que se celebre entre el contratista y Fiduciaria Bogota S.A. no genera
ninguna retribucidn a favor del contratista, quien actuara como comodatario.

4.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS DE DISENO Y CONSTRUCCION

441.

442

443.

Aportar, como requisito para la suscripcion del contrato de disefio y construccion, carta(s) de
aprobacion de crédito(s) con cupo minimo total del cincuenta por ciento (50%) del valor
resultante de multiplicar el nimero maximo de viviendas a ejecutar en el marco del contrato
a suscribir, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento.

Las cartas de aprobacion del crédito deberan especificar que los créditos aprobados son
para la financiacion de la ejecucién del contrato y que los cupos de crédito tienen
destinacion especifica a este propdsito y no debera estar condicionada al cumplimiento de
requisitos adicionales.

La entidad financiera que emita las cartas de aprobacién de crédito en firme debe estar
vigilada por la Superintendencia Financiera.

Se aceptara que los integrantes del consorcio o union temporal, efectiien la sumatoria de los
cupos de créditos individuales.

Aportar, como requisito para la suscripcion del contrato de disefio y construccion, las hojas
de vida que conformen el equipo minimo de trabajo, las cuales deberan ser aprobadas por el
interventor para la suscripcion del acta de inicio. En el evento en que el contratista no aporte
las hojas de vida no habra lugar a la suscripcion del contrato y se hara efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

Presentar, para la legalizacion del contrato y para aprobaciéon de Fiduciaria Bogota S.A.
como vocero y administrador del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, las garantias
establecidas en este documento y mantenerlas vigentes durante los términos sefialados en
el mismo. En las garantias deberd figurar como tomador el contratista, persona natural o
persona juridica, indicando en este evento la razén social que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la autoridad competente de acuerdo con la
naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su
equivalente, establezca que la firma podra identificarse con la sigla. Cuando el contratista
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4.44.

44.5.

44.6.

447.

44.8.

4409.

4.4.10.

4411,

44.12.

sea un consorcio o unién temporal, en la garantia debera estipularse que el tomador es el
consorcio 0 union temporal y no su representante legal, y debera indicar el nombre de cada
uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y expresar claramente que su valor sera
exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de
los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. El
beneficiario de la garantia sera el Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita.

Suscribir el acta de inicio del contrato de disefio y construccidn, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la legalizacion del contrato.

Suscribir, en condicién de comodatario, el contrato de comodato del predio en que se
desarrollara el proyecto de vivienda, y el acta de recibo material del inmueble con Fiduciaria
Bogota S.A. como vocero y administrador del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita.

Realizar los estudios y disefios arquitectonicos, estructurales y de cimentacién, de redes
hidraulicas y sanitarias internas de la vivienda, disefios eléctricos, de redes de gas
domiciliario, de red contra incendio , de telecomunicaciones de las viviendas, y disefios de
las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario,
alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto, los demas que se
sefialen en el anexo técnico de estos términos de referencia.

Tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos complementarios por parte de la
entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectiva y realizar los tramites
necesarios para garantizar la oportuna y correcta prestacion y facturacién de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas.

Adelantar los tramites para la obtencién y/o modificacion de las licencias urbanisticas del
proyecto, en el caso que sea necesario.

Elaborar las especificaciones técnicas detalladas para la construccion de las obras de
urbanismo y de las viviendas, siguiendo los disefios, licencias urbanisticas y toda la
normatividad vigente, las cuales deben estar aprobadas por la interventoria para el inicio de
las obras. En todo caso el proyecto deben cumplir con las especificaciones minimas
definidas en este documento y sus anexos.

Entregar todos los estudios, disefios, planos, especificaciones y demés documentos técnicos
del proyecto definitivo, con el propésito de que los mismos sirvan de base para adelantar los
procesos de interventoria.

Presentar al interventor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
encuentre en firme la licencia de construccién, un cronograma de avance de obra que
incluya como minimo los términos en que se desarrollaran las obras de: urbanismo,
cimentacion, subestructura, estructura, mamposterias, cubiertas, acabados, terminacion de
las viviendas entre otras.

Instalar una (1) valla con informacién de la obra, en el formato indicado por el Comité
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44.13.

4414,

4.4.15.

4.4.16.

4417.

44.18.

4.4.19.

4.4.20.

44.21.

Técnico del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, la cual debera actualizarse y
permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de
disefio y construccion.

Cuando lo indique el interventor, por solicitud del Comité Técnico del Fideicomiso Programa
de Vivienda Gratuita, asistir a reuniones con la poblacién beneficiaria del proyecto, y/o con
autoridades publicas, entes de control, veedurias ciudadanas, entre otras entidades, con el
fin de socializar el disefio del proyecto y/o el avance del proyecto. En el marco de las
referidas reuniones el contratista o su representante respondera las inquietudes formuladas
por los asistentes. Sin perjuicio de lo anterior, el interventor o el COMITE TECNICO del
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita podran solicitar que se respondan por escrito
algunas inquietudes u observaciones formuladas en el marco de las reuniones.

Ejecutar el proyecto de vivienda a que hace referencia el presente documento, incluida la
construccion de las viviendas de interés prioritario en el marco del mismo, de acuerdo con lo
sefialado en los términos de referencia y sus anexos y en el contrato de disefio y
construccion.

Elaborar, protocolizar y registrar las minutas contentivas de urbanizacion, zonas de cesion
declaracion de construccion o el(os) reglamento(s) de propiedad horizontal del(os)
proyecto(s), cuando sea el caso.

Adelantar todos los tramites necesarios para realizar el desenglobe juridico de cada una de
las viviendas a entregar, asi como de las zonas de cesidn, hasta obtener los folios de
matricula inmobiliaria individuales de las mismas.

Entregar, una vez cuente con el certificado de existencia de las viviendas, a Fiduciaria
Bogota S.A. en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso Programa de Vivienda
Gratuita, los documentos necesarios para la transferencia de las viviendas a los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, incluidos los folios de matricula
inmobiliaria de cada una de las viviendas.

Elaborar y actualizar en conjunto con el interventor, un libro o bitdcora en el que se consigne
diariamente la informacién sobre el desarrollo de las obras. Este documento debe estar
debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.

Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las obras, segun las
actividades descritas en los cronogramas presentados por el contratista y aprobados por el
interventor.

Presentar los informes que le solicite el interventor o los 6rganos contractuales del
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, en relacién con la ejecucion del
proyecto y entregar toda la informacién requerida por los mismos, que se relacione con la
ejecucién del proyecto, dentro de los plazos que los mismos indiquen.

Permitir que el interventor y los designados por FONVIVIENDA o por los o6rganos
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4.4.22.

4.4.23.

4.4.24.

4.4.25.

4.4.26.

4.4.27.

4.4.28.

contractuales del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA realicen visitas de
seguimiento a las obras.

Informar al interventor cualquier evento que atrase o pueda atrasar el cumplimiento de los
cronogramas de avance obras presentadas. En caso que el atraso llegare a causar un
perjuicio al FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, el mismo debera ser
asumido por el contratista. En todo caso, cuando el interventor advierta que la fecha de
terminacion de las viviendas superara la establecida en los presentes términos de
referencia, y no encuentre justificada la prorroga, se dara aplicacion al procedimiento
establecido en el numeral 4.8 de este documento, para el presunto incumplimiento del
contrato.

Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe el interventor, para hacer la
verificacion técnica de las viviendas, con el fin de expedir el certificado de existencia de las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 31 de la Resolucion 019 de 2011 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

En el caso en que el interventor no emita el certificado de existencia de las viviendas,
exponiendo las razones por las cuales no procede su emision, no habréa lugar al pago de las
mismas y se dara inicio al proceso por presunto incumplimiento del contrato, al que hacen
referencia estos términos de referencia.

Adelantar la solicitud de individualizacion catastral de las viviendas que entregara,
debidamente radicada ante la autoridad catastral correspondiente.

Elaborar y entregar los manuales de operacién y mantenimiento de las viviendas y del
proyecto y el manual de usuario de las viviendas.

Entregar los planos actualizados finales de las viviendas y del proyecto y realizar el
levantamiento final de planos “as built” o Record, de acuerdo a lo realmente construido en
las obras y teniendo en cuenta los cambios realizados en la construccion a lo largo de la
ejecucién de la misma.

Ejecutar el proyecto de vivienda sometiéndose en todas sus actividades a las licencias y
normas urbanisticas y técnicas correspondientes.

Prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las condiciones y términos
establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan
ylo reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantia legal de
estabilidad de la obra se contara a partir de la entrega de las viviendas al propietario de los
predios en que se ejecutaran las mismas y el término establecido para la garantia legal
relativa a los acabados de la vivienda, se contara a partir de la entrega de las viviendas a los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. Lo anterior, sin perjuicio de las garantias de
cumplimiento y de estabilidad de la obra a las cuales se hace referencia en los presentes
términos de referencia.
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4.4.29.

4.4.30.

4.4.31.

4.4.32.

4.4.33.

4.4.34.

4.4.35.

4.4.36.

Comparecer, en la fecha o periodo de tiempo acordado, a la suscripcion de todas las actas
que se generen en ejecucion del contrato, especialmente las actas terminacion y liquidacion
del mismo, si es el caso, de entrega material de las viviendas al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO XXXXXXXXXXXXX, asi como de las demas obras realizadas en
ejecucion del proyecto, y de entrega de las zonas de cesion y de las redes de servicios
publicos domiciliarios, a las autoridades competentes.

Realizar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar, a las garantias establecidas en
el presente documento, de acuerdo con las solicitudes del interventor o de Fiduciaria Bogota
S.A. como vocera del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

Acordar que se podra dar por terminado unilateralmente el contrato, por parte del
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, sin perjuicio del cobro de las
indemnizaciones a que haya lugar, cuando se presente alguna de las causales establecidas
en estos términos de referencia o en el contrato de disefio y construccion y, una vez surtido
el proceso por presunto incumplimiento del contrato a que se refiere este documento, el
organo competente del Fideicomiso advierta que se incumplié alguna de las clausulas
contractuales por parte del contratista.

Acordar una suma del diez por ciento (10%) del valor del contrato, como cléusula penal por
el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, definido por el Comité Técnico
del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, de acuerdo con el
procedimiento establecido en estos términos de referencia. Esta suma sera pagada solo en
el caso en que se configure el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y
se descontara del valor sobre el cual se calcule el porcentaje a pagar, el valor de las
viviendas que hayan sido efectivamente entregadas para el momento en que el contratista
incurra en incumplimiento de sus obligaciones.

Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento y
su anexo técnico, asi como en las normas vigentes, de acuerdo con su condicién de
contratista.

Pagar los tributos a que haya lugar para lograr la ejecucion del proyecto y del contrato de
disefio y construccion.

Realizar la entrega material de las viviendas a Fiduciaria Bogota S.A como vocera y
administradora del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, en perfecto
estado y previo recibo a satisfaccion emitido por el interventor.

Hacer la entrega de ejecucidn de las zonas de cesion y realizar entrega material de las
redes de servicios publicos domiciliarios, a las autoridades competentes.

El contratista y el Interventor deberan solicitar al municipio la diligencia de inspeccion
necesaria para el recibo material de las zonas objeto de cesion obligatoria asi como la
ejecucion de obras y dotaciones, se suscribira el acta que trata en los términos el articulo
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4.4.37.

4.4.38.

4.4.39.

4.4.40.

44.41.

4.4.42.

4.4.43.

4.4.44.

4.4.45.

2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015. Cuando en la diligencia de inspeccion no sea posible
recibir materialmente las zonas cedidas, se debera dejar constancia de las razones del no
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista y, el interventor concedera un
término para ejecutar las obras o actividades que den solucion. En el acta se establecera
fecha de la siguiente diligencia de inspeccion. En el caso que el municipio no realice la
diligencia de inspeccién en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir la solicitud,
las mismas se entenderan verificadas y recibidas a satisfaccion.

Informar por escrito a Fiduciaria Bogota S.A como vocera y administradora del
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente, los pagos que le efectie el fideicomiso.

Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en los
presentes términos de referencia y sus anexos.

Reemplazar, a sus expensas y entera satisfaccion del interventor, sin costo alguno, todos los
bienes o materiales que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion.

Asistir a los Comités y demas reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del
contrato de disefio y construccion y sean programadas por el interventor o por el
contratante.

Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato de
disefio y construccion y remitirlas al interventor, a méas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas.

Contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucion del proyecto, sin perjuicio del personal minimo requerido
en este documento.

Contar con un campamento de obra que retna condiciones adecuadas de higiene,
comodidad, ventilacion, proteccidn y seguridad. EI campamento contaré con oficinas para la
direccion de la obra y la interventoria, espacio para los trabajadores, un almacén y un
deposito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la
intemperie.

Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera el
interventor para la verificacion del desarrollo del proyecto y de las viviendas

Mantener durante toda la ejecucidn del contrato el equipo minimo de trabajo que haya sido
aprobado por el interventor e informar al mismo cualquier necesidad de cambio de alguno o
algunos de los miembros del equipo, aportando la hoja de vida propuesta como reemplazo,
para su aprobacion. En el caso en que no se aporte(n) la(s) hoja(s) de vida de reemplazo en
las condiciones sefialadas, 0 en mas de tres (3) oportunidades la hoja de vida sea devuelta
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4.4.46.

4447

4.4.48.

4.4.49.

4.4.50.

4.4.51.

4.4.52.

4.4.53.

4.4.54

por el interventor, por no cumplir con el perfil minimo sefialado en este documento, o cuando
transcurridos quince (15) dias calendario después de la fecha en la que se haya informado
la necesidad de cambiar un miembro del equipo, la(s) hoja(s) de vida del(los) reemplazo(s)
propuesto(s) no haya(n) sido aprobada(s) por el interventor, previa instruccion del Comité
Técnico del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA se surtira el proceso
previsto para el presunto incumplimiento del contrato. También habra lugar a aplicar el
procedimiento previsto para el incumplimiento del contrato cuando el interventor advierta
que los miembros del equipo de trabajo del contratista no corresponden con los aprobados o
que el equipo no se encuentra debidamente conformado, en su totalidad.

Cumplir, en el desarrollo del contrato, con las normas de seguridad industrial a que haya
lugar.

Presentar un informe final de ejecucién de las obras.
Responder por el saneamiento por vicios redhibitorios derivados de la construccion.

Ejecutar el contrato de disefio y construccion bajo su responsabilidad, manteniendo indemne
a Fiduciaria Bogota S.A como vocera y administradora del FIDEICOMISO PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO vy al Fideicomitente, de
cualquier reclamacion relacionada con el desarrollo del proyecto, en consecuencia, asumira
la responsabilidad que le corresponda por los eventuales perjuicios que se llegaren a causar
0 reclamaciones que se presentaren.

Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social frente a sus trabajadores y
mantener indemne EL CONTRATANTE de reclamaciones de esta naturaleza.

Entregar la informaciéon que le requiera el interventor sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, parafiscales y prestacionales a su cargo.

Solicitar a la entidad territorial el documentd de recibido a satisfaccion, expedido por las
empresas prestadoras de servicios publicos o entidad(es) competentes que valide el debido
funcionamiento y calidad de las obras complementarias y/o externas para permitir el
desarrollo efectivo del proyecto de vivienda.

Conocer el convenio interadministrativo de cooperacion suscritos entre FONVIVIENDA vy el
Municipio en que se ejecuta el proyecto, que hayan sido publicados en desarrollo del
presente proceso de seleccion, e informar oportunamente al interventor cualquier atraso o
irregularidad relacionada con la ejecucién de obras que de acuerdo con dichos convenios
deban ser ejecutadas por el Municipio.

. Las demas sefialadas en este documento y en su anexo técnico.

4.4.55. Las demas propias de la naturaleza del contrato de disefio y construccion, de acuerdo con la
ley y con los acuerdos entre las partes.
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4.5. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

45.1 Designar o contratar un interventor para el seguimiento del proyecto y para que expida el
certificado de existencia de las viviendas, el cual debera ser expedido a méas tardar dentro
del mes siguiente a la terminacion de las obras. El interventor, en el mismo término podra
expedir el concepto indicando que las viviendas no cumplen con las condiciones
establecidas en estos términos de referencia o en la propuesta, caso en el cual debera
detallar las razones por las cuales no es viable la expedicion del certificado.

452 Comparecer, en la fecha o periodo de tiempo acordado, a la suscripcién del contrato de obra
y de su acta de inicio.

45.3 Aprobar, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de su presentacion, las garantias
solicitadas en este documento, si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario,
las devolvera al contratista, para que dentro del plazo que se le sefiale, haga las
modificaciones y aclaraciones necesarias.

454 Concurrir a la firma y/o otorgar poder y/o autorizacion, previo aval de la interventoria, para
suscribir todos los actos necesarios para adelantar los siguientes tramites:

a. Obtencion de la(s) licencia(s) de urbanismo y construccion.

b. Desenglobe juridico de cada una de las viviendas a entregar, asi como de las
zonas de cesion del proyecto.

c. Protocolizar y registrar las minutas de urbanizacion, zonas de cesion, declaracion
de construccion y/o el reglamento de propiedad horizontal, si es el caso.

d. Solicitud de individualizacién catastral de las viviendas.

e. Los demas que deban adelantarse para la debida ejecucidn del proyecto.

455 En el caso en que se presente un presunto incumplimiento reportado por el interventor,
presentar los respectivos informes al Comité Técnico del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA, para que apruebe, si lo considera pertinente, la modificacién del
cronograma y/o del contrato o para que determine si se configura una causal de terminacion
del mismo y el cobro de las garantias e indemnizaciones a que haya lugar.

456 Atender las recomendaciones y sugerencias del Comité Fiduciario y del Comité Técnico del
FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

45.7 Solicitar informacion sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, parafiscales y
prestacionales a cargo del oferente.

458 Efectuar los pagos a que haya lugar, dentro de los quince (15) dias siguientes al
cumplimiento de las condiciones sefialadas en este documento y en el contrato de obra.

459 Informar al contratista cuando las viviendas sean transferidas a los beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda otorgado por FONVIVIENDA, indicando los nimeros de las Escrituras
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4510 Las demas que le imponga su condicion de propietario del(los) predio(s) en que se
desarrollara el proyecto, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS DE COMODATO QUE

SUSCRIBA CON LA ENTIDAD PROPIETARIA DE(LOS) PREDIOS EN QUE SE EJECUTARAN

LAS VIVIENDAS.

4.6.1. Recibir a titulo de comodato precario, el(los) predio(s) sobre los que se desarrollara el
proyecto, antes del inicio de la fase de construccion de los mismos.

4.6.2.  Cumplir las obligaciones sefialadas en los articulos 2200 y siguientes del Codigo Civil,
incluyendo la vigilancia y custodia del(los) predio(s) sobre los que se desarrollara el
proyecto.

46.3. Cuidar, y conservar el(los) predio(s) en forma tal que se mantenga en perfecto estado,
siendo su responsabilidad el mantenimiento a que haya lugar en los términos del articulo
2203 del Cédigo Civil.

46.4. No variar la destinacion, ni el uso propuesto para los bienes dados en comodato y
responder por su correcta utilizacion.

4.6.5. Pagarde manera oportuna los servicios publicos domiciliarios del(los) predio(s)

4.6.6. Responder por todos los dafios causados a terceros que sean imputables al comodatario,
durante el término de ejecucion del contrato de comodato.

46.7. Responder hasta por culpa levisima en el uso de los bienes objeto del contrato de
comodato, por los dafios que se causen imputables al comodatario durante la ejecucion del
contrato.

4.6.8.  Responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legitimo de
los bienes, cuando haya dado al bien un uso indebido o cuando demore su restitucion.

4.6.9. Garantizar que no se presenten invasiones u ocupaciones indebidas en el(los) inmueble(s)
y responder ante el comodante y ante terceros en el caso en que esto ocurra.

4.6.10. Informar al comodante y al interventor del contrato de disefio y construccion, en forma
inmediata y por escrito, los deterioros 0 amenazas que sufran el(los) bien(es) entregados
en comodato, sin perjuicio de la responsabilidad de vigilancia y custodia a cargo del
contratista.

4.6.11. Restituir el(los) inmueble(s), en perfecto estado, al propietario de los mismos, una vez

Publicas de transferencia de cada una de las viviendas y la Notaria en la cual fueron
otorgadas.
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terminado el contrato de disefio y construccion suscrito con el FIDEICOMISO PROGRAMA
DE VIVIENDA GRATUITA.

4.6.12. Asumir la responsabilidad de guardian del(los) predios dados en comodato, en su calidad
de comodatario, y responder por la realizacion, direccion y manejo de las labores de
construccion que se adelantaran y en general por las actividades y afines y conexas con el
desarrollo de dicha construccion. En consecuencia, mantendra indemne a Fiduciaria Bogota
S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA y al Fideicomitente, ante cualquier reclamacion que pueda derivarse del
desarrollo de las obligaciones a su cargo, del incumplimiento de sus obligaciones como
comodatario y/o de las labores y actividades por él desarrolladas en los bienes objeto de
comodato. En consecuencia, saldré a la defensa de estos ultimos asumiendo los costos y
gastos que genere la defensa.

4.6.13. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, asi como del normal desarrollo del
objeto del mismo.

Nota 1. Todas las construcciones que se realicen en el(los) predio(s) seran de propiedad del
comodante.

Nota 2. En razdn a la causa del contrato, y para los efectos de los articulos 2216, 2217 y 2218 del
codigo civil, la comodante no indemnizara por las expensas que el comodatario haya hecho para la
conservacion o mejoramiento de los bienes dados en comodato.

Nota 3. Correspondera al FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, en su condicion
de comodante, pagar los impuestos y contribuciones que recaigan sobre el(los) predio(s) durante la
vigencia del contrato, distintos a los que se lleguen a generar en virtud de la celebracion, ejecucion o
liquidacion del contrato de disefio y construccion.

4.7 FORMA DE PAGO

4.7.1. EL FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA pagara el noventa por ciento (90%),
del valor de las viviendas recibidas a satisfaccion por el interventor, por el sistema de PRECIOS FIJOS
NO REAJUSTABLES previa solicitud de pago presentada ante Fiduciaria Bogota S.A. como vocera y
administradora del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA. Para tal efecto, deberan
adjuntarse los siguientes documentos:

i)  Certificados de existencia o habitabilidad, para cada una de las viviendas, suscritos por el
interventor.

i) Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al
mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero de la referencia al contrato respectivo y el
concepto del bien que se esta cobrando, a la cual se debera adjuntar la fotocopia del RUT, y la
certificacion del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.

i)y  Los folios de matricula inmobiliaria de cada una de las viviendas.
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vi)

Copia de las escrituras publicas que protocolicen la declaracién de construccion o los
Reglamentos de Propiedad Horizontal del proyecto(s), segln sea el caso.

La solicitud de desenglobe catastral de las viviendas, debidamente radicada ante la entidad
competente.

Planos actualizados finales de las viviendas y los manuales de operacién y mantenimiento.

Igualmente se requiere entregar por cada vivienda (casa o apartamento) una carpeta con los planos
actualizados finales de la vivienda (arquitecténico, estructural, eléctrico, red hidraulica y sanitaria
interna, red de gas domiciliario y de telecomunicaciones), manual de operacion y mantenimiento de la

vivienda

4.7.2. El diez por ciento (10%) del total del valor del contrato se pagara contra la entrega de los
siguientes documentos:

)

i)

Vi)

Documento emitido por el interventor sobre ejecucion a satisfaccion de las zonas de cesion
obligatoria gratuita a la entidad competente y los folios de matricula inmobiliaria
individualizados, de cada una de ellas.

Documento emitido por el interventor sobre ejecucion a satisfaccion de las Acta de entrega
de las redes de servicios publicos domiciliarios a la entidad competente

Actas de recibo de las zonas de cesion obligatoria gratuita y las redes de servicios publicos por
parte de la autoridad competente, o soportes de las solicitudes a la entidad municipal
competente para que adelantara las diligencias de inspeccidn necesarias para el recibo de las
mismas y constancia del interventor en el sentido de que la respectiva entidad no comparecié
dentro del término previsto en estos términos de referencia al recibo, o soportes de que se
realiz6 una diligencia de inspeccién en la cual no se procedid al recibo y se solicitd la
realizacion de obras adicionales y constancia del interventor del cumplimiento en la ejecucion
de dichas obras.

Acta de recibo final del proyecto, suscrita por el interventor.

Planos finales del proyecto. Se debe entregar los “as built” o Record de los planos
urbanisticos, de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto, junto con las
garantias de equipos y protocolos (fransformadores, equipos de presion si los hubiere etc.)

Acta de entrega de las zonas comunes a la entidad propietaria del predio en que se desarrolld
el proyecto, cuando sea el caso, o soportes de haber radicado la solicitud de recibo de las
zonas comunes ante la entidad propietaria, en un término superior a 15 dias habiles de
antelacién a la fecha del cobro, sin haber obtenido respuesta, lo cual debe ser expresamente
sefialado por el contratista. Si se obtuvo respuesta negativa, se debera adjuntar un concepto
posterior de ejecucion a satisfaccion por parte del interventor, teniendo en cuenta las
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observaciones que haya presentado el municipio.

vii) Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al
mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero de la referencia al contrato respectivo y el
concepto del bien que se esta cobrando, a la cual se debera adjuntar la fotocopia del RUT, y la
certificacion del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.

En todo caso, los pagos se realizaran de acuerdo al valor sefialado en la propuesta, dentro de los
quince (15) dias siguientes al recibo de los documentos antes mencionados, por parte de Fiduciaria
Bogota S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA y para cualquiera de los pagos a realizar, el valor del salario minimo legal mensual que se
tendra en cuenta para calcular el valor a pagar, seré el afio de terminacidn de las viviendas.

El contratista, de acuerdo con los cronogramas que apruebe el interventor, podra solicitar al mismo la
expedicion de los certificados de existencia de las viviendas, cuando se haya terminado una o mas
fases del proyecto, en los siguientes eventos:

i) Cuando finalice una o unas de las etapas del proyecto, que estén sefialadas como tales en la
respectiva licencia de construccion. En todo caso, el interventor verificara que la etapa o etapas
a entregar corresponda(n) con la(s) sefialada(s) en la respectiva licencia.

i) Cuando concluya una fase de por lo menos cuarenta (40) unidades de vivienda de interés
prioritario nuevas, y el oferente presente una certificacion de la interventoria en la que conste
que la porcién del lote de terreno correspondiente a la fase terminada se encuentra urbanizada,
garantizando la prestacion de servicios publicos domiciliarios y los respectivos accesos viales o
peatonales a las viviendas segun lo establecido en la respectiva licencia.

En estos casos, se realizaran los pagos, previa presentacion de la solicitud de pago, junto con los
documentos sefialados en el presente numeral.

NOTA. No habra lugar al pago de ningun anticipo en ningun caso.
4.8 CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Los contratos de disefio y construccion podran darse por terminados de forma anticipada, de manera
unilateral por parte del Fiduciaria Bogota S.A. como vocera y administradora de los FIDEICOMISQOS,
en los siguientes casos:
1. Previo inicio del contrato, cuando:
a. Las hojas de vida del equipo de trabajo de que trata el numeral 3.5 del presente
documento, no sean aprobadas por el interventor en los plazos establecidos.
b. El contratista no presente, en los plazos establecidos, a satisfaccion de Fiduciaria

Bogota S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA las garantias indicadas en estos términos de referencia.
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2. Durante las fases anteriores al inicio de la construccion, es decir las fases de disefio y
obtencién o modificacion de licencias, sefialadas en el numeral 1.5 de estos términos de
referencia, en los siguientes eventos:

Cuando el interventor emita un concepto en el cual exponga razones juridicas o técnicas
que no le permitan avalar alguno o algunos de los documentos a los que hacen
referencia las mencionadas fases.

Cuando por cualquier razén juridica o técnica no sea posible obtener las licencias,
permisos, autorizaciones y/o demas documentos necesarios para el desarrollo del
proyecto, de que tratan cada una de las fases.

Cuando en desarrollo de las referidas fases se advierta que el proyecto no es viable
juridica, técnica o financieramente, de acuerdo con el concepto emitido por el
interventor.

Cuando se adviertan inconsistencias o irregularidades en la informacion presentada con
la propuesta o durante la ejecucion del contrato de disefio y construccion.

Cuando el contratista no presente, dentro de los plazos establecidos, el anteproyecto,
los estudios y/o disefios a que se refiere el numeral 1.5 de estos términos de referencia,
0 sus correcciones, de acuerdo con lo indicado en el mismo numeral.

El contratista no suscriba el contrato de comodato precario sobre los predios en los
cuales se ejecutara el proyecto respectivo, asumiendo las obligaciones como
comodatario, de acuerdo con la ley y con lo establecido en estos términos de referencia,
o no firme el acta de recibo material de los predios.

3. Durante la fase de ejecucion, en los siguientes eventos:

a.

Cuando el interventor advierta que la ejecucion del proyecto no cumple alguna o algunas
de las condiciones técnicas sefialadas en los términos de referencia o exigidas por las
normas vigentes o en las respectivas licencias urbanisticas, o cuando se adviertan
inconsistencias o irregularidades en la informacion presentada con la propuesta.

Cuando se presente un atraso injustificado en el cumplimiento del cronograma de avance
obra aprobado por el interventor.

Cuando el interventor advierta que el contratista no cuenta con el equipo minimo de
trabajo aprobado por el interventor, o cuando el contratista indique la necesidad de
reemplazar alguno de los miembros del equipo pero no aporte la(s) hoja(s) de vida de
reemplazo en las condiciones sefialadas, 0 en mas de tres (3) oportunidades la hoja de
vida sea devuelta por el interventor, por no cumplir con el perfil minimo sefialado en este
documento o cuando transcurridos quince (15) dias calendario después de la fecha en la
que se haya informado la necesidad de cambiar uno o unos miembro del equipo, la(s)
hoja(s) de vida del(los) reemplazo(s) propuesto(s) no haya(n) sido aprobada(s) por el
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interventor.

d. Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del
contrato por parte del CONTRATISTA.

e. Cuando el CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones sefialadas en los
términos de referencia del proceso en el cual fue seleccionado, o en el presente
contrato.

f.  En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas en el contrato.

g. Cuando el CONTRATISTA incumpla por mas de (2) dos meses con el pago de
obligaciones laborales y prestaciones sociales con sus trabajadores.

4. Durante la fase de entrega, en los siguientes eventos:

a. Cuando el interventor expida concepto indicando que las viviendas no cumplen con las
condiciones establecidas en estos términos de referencia o en la propuesta, caso en el
cual deberd detallar las razones por las cuales no es viable la expedicion del certificado.

b. Cuando el interventor expida concepto indicando que el proyecto, sus zonas de cesion o
sus zonas comunes no cumplen con las condiciones establecidas en estos términos de
referencia o en la propuesta, caso en el cual debera detallar las razones por las cuales
no es viable el recibo integral del proyecto.

4.8.1. PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando se presente cualquiera de las causales sefialadas en el numeral 4.8, se dara traslado del
informe respectivo al contratista, para que se pronuncie frente al mismo en un plazo maximo de
cinco (5) dias y remita su respuesta al interventor del contrato.

Una vez revisada la respuesta del contratista, el interventor debe emitir un informe respondiendo los
argumentos esgrimidos por el contratista y, si es el caso, indicando expresamente cuél es la
disposicion contractual que considera se estaria incumpliendo por parte del mismo, fundamentando
sus argumentos en razones técnicas o juridicas.

El informe inicial remitido al contratista, la respuesta de éste Ultimo y el pronunciamiento del
interventor en relaciéon con los argumentos presentados por el contratista, serdn puestos en
conocimiento del Comité Técnico del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, el cual
podra solicitar informacion adicional tanto al contratista como al interventor en relacion con el
presunto incumplimiento, y/o solicitar conceptos de terceros en relacion con el asunto puesto a su
consideracion.

El Comité Técnico podra dar traslado de los referidos documentos a la aseguradora que haya
expedido la garantia de cumplimiento del contrato, para que se pronuncie en relacion con la
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situacion advertida por el interventor, dentro del plazo que fije el Comite.

Cuando el Comité Técnico del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA considere que
se presenta un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, lo
informara a la aseguradora respectiva, a la entidad que tenga pignoracién de derechos econémicos
sobre el contrato, si es el caso, al contratista y al interventor.

Todos los interesados tendran un término de tres (3) dias habiles para pronunciarse en relacion con
la decision del Comité Técnico, el cual se reunird nuevamente para revisar las respuestas y/o
formulas de arreglo propuestas, si este fuera el caso.

En el evento en que el Comité Técnico del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
mantenga su posicion en relacion con el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
podra instruir a la Fiduciaria para que dé por terminado el contrato y presente las reclamaciones a
que haya lugar, asi mismo, la Fiduciaria debera informar del incumplimiento a la entidad otorgante
del subsidio familiar de vivienda de conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo
2.1.6.2.1 del Decreto 1077 de 2015.

En caso que se determine que el contrato se debe dar por terminado de forma anticipada, con
fundamento en los conceptos que emita el interventor, el interventor determinara si hay lugar a
realizar algun pago al contratista, de acuerdo con las actividades que haya desarrollado, sin perjuicio
de instruir el cobro de la garantia por incumplimiento del contrato, cuando éste sea el caso. También
se determinara por parte del interventor la informacion y documentacién a ser entregadas y demés
actividades que deban ser realizadas por el CONTRATISTA para que haya lugar al pago al cual se
ha hecho referencia.

En el caso en que el 6rgano competente del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
considere que se presentd un incumplimiento, una vez terminado el contrato, se podra suscribir el
mismo con otro proponente que haya resultado habilitado en el mismo proceso en que resultd
seleccionado el contratista incumplido, o adelantar un nuevo proceso de seleccion, segun sea el
caso.

4.9. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS

El proponente seleccionado debera constituir a favor de FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en calidad de
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO
XXXXXXXXXXXXX, las polizas de garantia que a continuacion se indican para cada uno de los
contratos de disefio y construccion que se celebren como resultado del presente proceso de seleccidn.
Estas garantias deberan entregarse A FIDUCIARIA BOGOTA S.A., dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del contrato de disefio y construccion, so pena de proceder a su terminacion:

a) De cumplimiento del contrato: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
resultante de multiplicar el maximo de viviendas a ejecutar en el proyecto correspondiente de
acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el valor ofrecido por
vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, y con una vigencia igual
a la del contrato y cuatro (4) meses mas.
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b)

d)

Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su representante legal
suscribieron contratos en el marco de alguno de los Programas de Vivienda que desarrolla el
Gobierno Nacional a través de Fonvivienda, y que para un mismo contrato se hayan hecho tres
(3) o mas requerimientos por el presunto incumplimiento de alguna de cualquiera de sus
obligaciones, o cuando se haya generado un aviso de siniestro y/o una reclamacién a la
compafiia de seguros respectiva, en el marco del amparo de cumplimiento del contrato, la
cuantia de la garantia mencionada en este numeral debera ser igual al treinta por ciento (30%)
del valor del contrato.

Queda expresamente prohibido que el amparo de cumplimiento incluya principio o clausulas de
proporcionalidad.

De pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor asegurado equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor resultante de multiplicar el numero méximo de viviendas a ejecutar, en el
proyecto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de
referencia, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el
mismo proyecto, y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios mas.

Estabilidad de las obras: en una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
resultante de multiplicar el numero maximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el
valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con
una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la fecha de recibo de las viviendas por parte de
la entidad propietaria del predio en que se ejecuten las mismas.

Responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros afectados: por una cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor resultante de multiplicar el nimero maximo de
viviendas a ejecutar, en el proyecto correspondiente de acuerdo con lo establecido en los
presentes términos de referencia, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este
documento, para el mismo proyecto, con una vigencia igual a la del plazo del contrato.

Todo riesgo constructor: por una cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor
resultante de multiplicar el numero méximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el
valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con
una vigencia igual a la del plazo del contrato.

Las garantias deben ser emitidas por una o varias compafias de seguros legalmente establecidas
en Colombia, y el asegurado y beneficiario debe ser el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO XXXXXXXXXXXXX, , cuyo vocero es FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando en
este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser
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que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podra identificarse con la
sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién temporal, en la garantia debera
estipularse que el tomador es el consorcio o union temporal y sus miembros, no su representante
legal, y debera indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y
expresar claramente que su valor serd exigible ante el incumplimiento de las obligaciones
amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de
manera directa o indirecta.

Fiduciaria Bogota S.A. aprobaré las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso
contrario, las devolvera al contratista para que dentro del plazo que éste le sefiale, haga las
modificaciones y aclaraciones necesarias. En el caso en que no se entreguen las pélizas corregidas de
acuerdo con lo solicitado, dentro del término establecido, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, de acuerdo con lo indicado en estos términos de referencia.

El contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razdn de las indemnizaciones a
que haya lugar, el mismo se disminuyere o agotare, so pena de que se constituya una causal de
terminacion del contrato.

4.10. GASTOS DEL CONTRATISTA

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la celebracion,
ejecucion, terminacion ylo liquidacidn de los contratos seran de cargo exclusivo del contratista.

411. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Para efectos del presente proceso de seleccidn, se tendra como domicilio la ciudad de Bogota D.C.
412. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes en aras de solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de
la ejecucion de los contratos, podran acudir a los mecanismos de solucion previstos en la ley, tales
como la conciliacion, amigable composicion y transaccion.

En el caso en que no sea posible solucionar el conflicto, el mismo se pondra en conocimiento del
juez del contrato.

4.13. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

El oferente declarara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de los
contratos que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Constitucion Politica o en la ley, ni presenta conflicto de interés.

414, DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que a continuacion se relacionan, se consideraran para todos los efectos parte
integrante de los contratos y en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
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y contractuales:

Los términos de referencia, con sus anexos, oficios aclaratorios y adendas.

Los estudios y disefios del proyecto a ejecutar.

Las licencias urbanisticas del proyecto a ejecutar.

Los disefios del proyecto.

El reglamento de propiedad horizontal del proyecto, si es el caso.

e La propuesta del oferente y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas
partes aceptadas por el convocante.

415. IMPUESTOS

El oferente esta obligado a pagar todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
celebracién, ejecucion, terminacién y liquidacién de los contratos, de conformidad con la ley
colombiana.

4.16. NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR LOS CONTRATOS

Si el proponente seleccionado no suscribe los contratos a que haya lugar o no efectda todos los tramites
necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar su ejecucion, dentro de los plazos establecidos
para tal fin en el presente documento, se podra seleccionar la propuesta del proponente calificado en el
siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable para el
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, y se ajuste a lo sefialado en el presente
documento y sus anexos.

4.17. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El proponente favorecido ejecutara el proyecto seleccionado como resultado del presente proceso
de seleccidén con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda
entendido que no habra vinculacion laboral alguna entre FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ni el
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, ni el PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO, ni los Fideicomitentes, con el oferente ni con el personal a cargo del mismo.

ANEXOS
ANEXO No. 1: Carta de presentacion
ANEXO No. 2: Declaracion voluntaria de origen de fondos

ANEXO No. 3: Formato de presentacion de oferta econdmica.
ANEXO No. 4: Anexo de Especificaciones Técnicas
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ANEXO No. 1 )
CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefiores

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA

Ciudad.

REFERENCIA: PROCESO No.

Los suscrito (s) , de acuerdo con las
condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de seleccion de la referencia, hacemos la
siguiente oferta y en caso de ser seleccionados, nos comprometemos a suscribir los contratos de
disefio y construccidn a que haya lugar, asi como el contrato de comodato de los predios en que se
ejecutara el proyecto, cuando sea el caso.

Declaramos asi mismo:

1.

Que esta oferta sdlo compromete al suscrito (0 a la entidad que represento), el cual tiene la
capacidad juridica para suscribir los contratos de disefio y construccidn, y comodato a los que
haya lugar.

Que en mi condicion de representante legal del proponente tengo la capacidad de actuar en
nombre y representacion del mismo, y de firmar los contratos a que haya lugar.

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta,
ni en los contratos que de ella se deriven.

Que conocemos la informacién general y especial, y demas documentos del proceso de
seleccion junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia minima requerida en el
proceso de seleccion de la referencia, no han sido aportadas en otros procesos de seleccién
que se encuentren en curso o en desarrollo de los cuales haya resultado seleccionado el
oferente representado por el suscrito, 0 alguno sus miembros, convocados por Fiduciaria
Bogota S.A. como vocera del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita.

Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido
en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de seleccion.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés de las sefialadas en la ley y la Constitucion Politica y no nos encontramos en ninguno
de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea el
caso) hemos sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la
construccion.

Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea el
caso) hemos sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las
entidades otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de
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cierre del proceso.

10. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a presentar, para la firma de los
contratos de disefio y construccion, el equipo minimo de trabajo al que hace referencia el
numeral 3.5 de los términos de referencia, entregando al interventor contratado por el
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, los documentos que acrediten el cumplimiento
de la formacidn académica y la experiencia de cada miembro del equipo propuesto.

11. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a suscribir los contratos y garantias a
que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de seleccion.

12. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los mismos, y me comprometo a cumplir

tales condiciones y especificaciones a cabalidad
13. El proyecto ofertado en el presente proceso es:

Area privada
Nombre const.rl_nda de Numero de
—_— las viviendas .
Departamento | Municipio del . viviendas
ofrecidas, en .
Proyecto ofrecidas
m2
M2
14. Que la presente oferta consta de sobres, cada uno con y folios,
respectivamente.
Atentamente,

Nombre Representante Legal
Cédula de Ciudadania No. de

Oferente

Direccién

Teléfono

Fax

Correo electronico Ciudad

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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~ ANEXONo.2
DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando
en mi propio nombre y/o en representacion de: Realizo la
siguiente Declaracion de Origen de Fondos a Fiduciaria Bogota S.A., de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995,
la Circular Basica Juridica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria, modificada mediante
la Circular Externa 029 de 2014, el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 y las deméas normas
legales concordantes para la constitucion de negocios fiduciarios.

1. Los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir con Fiduciaria Bogota S.A., provienen de
las siguientes fuentes: (Descripcion y detalle de la ocupacion, oficio, profesidn, actividad, negocio, etc.)

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir con Fiduciaria Bogota S.A.
como vocero del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, no provienen de ninguna actividad ilicita
contemplada en el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en cualquier norma legal
que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecucion de los contratos a suscribir con
Fiduciaria Bogota S.A. como vocero del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, provenientes de
actividades ilicitas contempladas en el Codigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré
transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente declaracion.

5. Autorizo terminar y/o liquidar los contratos que me vinculen con Fiduciaria Bogota S.A. como vocero
del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita en el caso de infraccién de cualquiera de los
numerales anteriores 0 en el eventual caso de que por aplicacion de normas sancionadas
posteriormente a la firma de este documento se invaliden las declaraciones por mi efectuadas,
eximiendo por lo tanto al Fiduciaria Bogota S.A. como vocero del Fideicomiso Programa de Vivienda
Gratuita y a su Fideicomitente, de toda responsabilidad que se derive por informacion erronea, falsa o
inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violacién del mismo.

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada afio los datos e informacion que fueren
requeridos por Fiduciaria Bogota S.A. como vocero del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita.

En constancia de haber leido y acatado lo anterior firmo el presente documento a los dias del
mes de de en la ciudad de
Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal
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ANEXO 3
FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y DE METROS CUADRADOS

ADICIONALES
Departamento | Municipio | Nombre | Area privada | Valor delm2 de | Valor total de la vivienda
del construida de | area privada ofrecida, en smimv
Proyecto | las viviendas construida (No podra superar los

ofrecidas, en | ofrecidapara | smimv establecidos en el

m2 cada vivienda, en | numeral 1.7 del presente

(Ver Nota1) smimv documento, so pena de

(Ver Nota 2) rechazo de la propuesta)

(Ver Nota 3)

M2 ___ SMLMmV ___ SMLMV

NOTA 1. El minimo de &rea privada construida a ofrecer por vivienda para municipios categoria 3 y 4
es de 40 m2 y para municipios categoria 5 y 6 es de 42m2.

NOTA 2. Al multiplicarse el valor del m? de area privada construida ofrecida por el nimero de metros
cuadrados de area privada construida ofrecida no puede superar el valor total de la vivienda
ofrecida, so pena de aplicar al valor mas favorable para el convocante o contratante.

NOTA 3. No se pagaran sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la ejecucion integral del
proyecto. En consecuencia, el valor ofrecido por vivienda sera el unico a tener en cuenta para
efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en el contrato de disefio y construccion,
incluidos todos los tributos.

NOTA 4. El presente formato debe incluir el proyecto respecto de los cuales se presenta propuesta,
que estén incluidos en el numeral 1.2 de los términos de referencia, cumpliendo los criterios de
numero de viviendas sefialado en dicho numeral.

Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal
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ANEXO4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO

1. VIVIENDA.

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBEN TENER CADA UNA DE LAS VIVIENDAS:

a.

Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario VIP, y su valor no
podra exceder lo establecido en los términos de referencia, para cada proyecto. La tipologia a
desarrollar en cada proyecto debera ser la establecida en el numeral 1.2.

Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento de su terminacion
nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma temporal ni permanente, de acuerdo
a lo consignado en el folio de matricula inmobiliaria.

Las viviendas deben construirse cumpliendo con las licencias de construccion y urbanizacion o
modificaciones de estas, debidamente expedidas por el curador urbano o la autoridad municipal
competente segun sea el caso, y sera responsabilidad del contratista el cumplimiento del
contenido de la misma. Igualmente seré su responsabilidad obtener la prérroga de las licencias
urbanisticas a que haya lugar. En todo caso, las viviendas se entregaran conforme la tipologia
que establezcan las licencias.

Sera responsabilidad del contratista obtener las modificaciones de las licencias de urbanizacion
y/o construccion a que hubiere lugar. En estos casos, debera presentar al interventor contratado
por el Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita el acto administrativo por medio del cual se
modifica la licencia precisando los aspectos modificados y aportando los respectivos soportes. El
interventor debera verificar que la modificacion presentada cumpla con las condiciones
establecidas en los términos de referencia, el anexo técnico, y la propuesta seleccionada.

. Las viviendas se ubicaran en lotes urbanizados o urbanizables, ubicados en suelo urbano, y

aptos para el desarrollo del proyecto, acorde con el POT. Se entiende por lote urbanizado aquel
que cuente con la creacidn de espacios publicos y privados y la construccién de las obras de
infraestructura de servicios publicos y de vias (andenes y sardineles), que permitan la adecuacion
y dotacion de estos terrenos para la construccion de edificaciones y su acceso con la red vial
municipal, de acuerdo con las normas urbanisticas vigentes.

Las viviendas deben contar con todos los estudios y disefios, tales como los geotécnicos
arquitectdnicos, estructurales y de elementos no estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos,
telecomunicaciones, redes de gas domiciliario y red contra incendio, conforme a la normatividad
vigente en la materia y contar con las respectivas licencias urbanisticas (urbanizacion y
construccion). En todo caso, los mencionados estudios y disefios deberan ser acordes con las
normas urbanisticas de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento
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Territorial 0o Esquemas de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y
complementen.

. El disefio estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las normas colombianas de
disefio y construccién sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010, 2525
de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.), con los Reglamentos Técnicos para Barras Corrugadas
Sismo resistentes (Decreto 1513 de 2012) y para mallas electrosoldadas (Resolucion N° 0277 de
2015). En caso de que el proyecto haya tramitado las licencias, en vigencia de la Norma Sismo
Resistente NSR-98 y las mismas se encuentren vigentes para la fecha de presentacion de la
propuesta y el desarrollo del proyecto, se permitira la presentacion de las mismas y se
considerara cumplido este requisito. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 926, 1469 y 2525 de 2010.

. Las Instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales, puntos y aparatos,
deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000,
Norma NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997,
Decreto 1052 de 1998, Resolucion 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucién No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y
Energia y actualizaciones). En todo caso las bajantes, desagiies y tuberias de ventilacion
deberén quedar protegidas en ductos o incrustadas en los muros, placas o en el cielo raso.

. El disefio y la construccion de las redes internas de telecomunicaciones de la vivienda, deberan
cumplir con las disposiciones normativas vigentes en la materia.

i. El proyecto que contemple Instalaciones de gas domiciliario, incluyendo materiales, puntos y

aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Gasodomésticos
(Resolucion 1023 de 2004, Resolucién 8 0505 de 1997 del Ministerio de Minas y Energia y
actualizaciones). Estas conexiones seran obligatorias en caso que el sector donde se localice el
proyecto cuente con cubrimiento de este servicio al momento de la radicacién en legal y debida
forma de la licencia de construccién.

j. El area privada construida minima por solucion de vivienda: El area privada construida minima

por solucion de vivienda correspondera a la categoria fiscal del municipio en la que se desarrolle
el proyecto, asi:

CATEGORIA FISCAL AREA PRIVADA CONSTRUIDA MINIMA POR
SOLUCION DE VIVIENDA
3-4 40
5-6 42

Entendiendo &rea privada construida por solucién de vivienda, la definicion establecida en el
articulo 3 de la ley 675 de 2001: "Area privada construida: Extensién superficiaria cubierta de
cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de
conformidad con las normas legales”, Lo cual excluye, las areas comunes y el area privada libre
que es aquélla "Extension superficiaria privada semidescubierta o descubierta, excluyendo los
bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las normas legales”.
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Esta misma definicion se aplicara para vivienda unifamiliar que no se acoja al régimen de
propiedad horizontal.

No obstante, lo anterior, el area privada construida minima por solucién de vivienda no podra ser
inferior a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento
Territorial 0 Esquemas de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio.

e La vivienda debera estar conformada como minimo con:

¢ Un espacio para sala comedor, un espacio para cocina y un espacio para bafio.

e Para todos los casos se exigiran dos (2) alcobas independientes. En caso de vivienda
unifamiliar o bifamiliar debera contar con patio y cuando se trate de vivienda multifamiliar con
zona de ropas (incluido cerramiento, si aplica, es decir, en los casos de viviendas unifamiliares
y bifamiliares). Cuando la zona de ropas este a la intemperie debera estar cubierta.

Nota: Las areas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y la
dptima instalacion del mobiliario respectivo.

k. El cerramiento de los patios debera construirse con una altura minima de dos metros (2.00 mts);
con cerramiento liviano minimo en malla eslabonada o prefabricados o utilizando materiales
ceramicos. Estaran prohibidos los cerramientos en cercas vivas. Lo anterior sin perjuicio de las
normas urbanisticas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.

|. Para el disefio de las viviendas se deberan tener en cuenta, como minimo, las siguientes
medidas pasivas de construccion sostenible:

(i) Altura libre de la vivienda. El proponente debe considerar la variacion de altura libre de las
viviendas, de acuerdo con el clima del municipio en que se desarrollaran las mismas. En caso de
clima célido, la altura minima entre pisos, no debe ser menor a 2.40 m y en caso de climas frio o
templado, no debe ser inferior a 2.20 m.

En climas calidos cuando la unidad de vivienda cuente con cubierta inclinada, se permitira que el
punto mas alto de la altura libre, entre el piso y la cubierta, sea minimo de 2.40 m y en ningun
caso el punto minimo de altura libre, entre el piso y la cubierta, sea inferior a 2.20 m.

(i) lluminacion y ventilacion natural. Todas las habitaciones, sala comedor cocina deberan contar
con fuente de iluminacién y ventilacion natural (ventanas). Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de la altura libre establecida en las normas urbanisticas de los Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento Territorial o Esquemas de
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

m. En caso que las viviendas requieran una o varias escaleras, la(s) misma(s) debe(n) cumplir con lo
establecido en la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 Titulo K. En especial, la profundidad de la
huella, ancho minimo de la huella, altura de la contrahuella y el ancho minimo de la escalera. La
escalera debe contar con pasamanos, metalico o de madera o baranda metalica.
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n. La vivienda debera contar con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero, puertas,
ventanas y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas respectivas, ademas de los
servicios publicos domiciliarios instalados y funcionales excepto gas domiciliario. Se deberan
suministrar los respectivos medidores y contadores. Tanto la griferia (Lavamanos, lavaplatos,
duchas).

0. Con el fin de garantizar la ventilacion del bafio, éste debe tener una ventana o una tuberia de
ventilacion independiente debidamente protegida por ducto o chimenea hasta la cubierta, la cual
debera terminar en un codo con el fin de evitar que la lluvia ingrese a la tuberia.

p. Cuando asi lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad competente, la vivienda
deberé contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con lo establecido
por las normas respectivas y los disefios Hidraulicos aprobados. Igualmente, cuando el servicio
en el Municipio sea intermitente 0 no garantice la presion se deberd construir un sistema de
almacenamiento que garantice la continuidad y la presion del servicio en las viviendas.

q. Para el caso de viviendas multifamiliares, en los puntos fijos, el piso debera tener como minimo
en concreto a la vista, llanado, liso y apto para su uso o cualquier otro acabado que tenga iguales
0 mejores condiciones de calidad y durabilidad.

Los muros de los puntos fijos deben estar construidos en mamposteria o concreto a la vista, en el
caso de mamposteria a la vista debera estar impermeabilizada y lacada.

Las escaleras deben contar con una fuente de iluminacién y ventilacién natural, pasamanos o
barandas metélicas debidamente ancladas y/o fijadas y/o soldadas, que generen resistencia y
seguridad, cumpliendo lo establecido en la NTC 4201 de Accesibilidad de las personas al medio
fisico, edificios y espacios urbanos, equipamientos, bordillos, pasamanos, barandas vy
agarraderas, con pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite para su acabado.

Los medidores de los servicios publicos domiciliarios deben estar debidamente marcados con la
identificacién de cada vivienda. En todo caso, el punto fijo deberd cumplir con lo sefialado en la
Norma de Sismo Resistencia NSR-10 Titulo K.
Nota: En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando
que realizar obras sin licencia, constituye una infraccién urbanistica sancionable en los términos
de los articulos 1y 2 de la ley 810 de 2003.

1.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS VIVIENDAS:

1.2.1. PUERTAS Y VENTANAS

1.2.1.1. Marcos y puertas

En caso de viviendas unifamiliares o bifamiliares, se deben instalar al menos dos (2) puertas por
vivienda con sus respectivos marcos, asi: Una puerta en acceso principal, la cual debe ser metalica
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y una puerta en el bafio. Adicionalmente, cuando el disefio arquitectonico establezca una en la salida
posterior, también se exigira una puerta metalica para la misma.

En viviendas multifamiliares, se deberan instalar al menos dos (2) puertas por vivienda con sus
respectivos marcos, asi: Una puerta en acceso principal la cual podra ser metalica o en madera; y
una puerta en el bafio, cuando el disefio arquitectonico establezca una salida en los patios de primer
nivel, también se exigira una puerta metalica para la misma.

En caso de que la puerta de acceso principal sea metalica, ésta debera ser con marco y ala
metélica, minimo calibre 20, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite para su acabado. En
caso de que la puerta de acceso sea en madera, esta deberd ser entamborada, debidamente
inmunizada, sellada y lacada. Deberan incluir cerradura de seguridad y manija.

La puerta para el bafio debera tener marco, incluir bisagras, cerradura de poma y demas elementos
para su correcto funcionamiento.

Nota: Para viviendas unifamiliares o bifamiliares, se aceptara pasador en la puerta posterior con
igualdad de condiciones exigidas en la puerta principal.

1.2.1.2. Ventanas

Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica colombiana,
con sus respectivos vidrios y pisa vidrios, como minimo de 3 mm, que garanticen durabilidad,
seguridad y ventilacion a los habitantes.

1.2.2. APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS

1.2.2.1. Sanitarios

La vivienda debera tener como minimo un aparato sanitario con sus respectivos accesorios y contar
con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desagie,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.2. Lavamanos

La vivienda debera tener como minimo un lavamanos con sus respectivos accesorios y contar con
las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos vy
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.3. Ducha

La vivienda debera tener como minimo una ducha con sus respectivos accesorios y contar con las
conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague, rejilla,
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atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.4. Incrustaciones

El bafio de la vivienda deberd tener como minimo las siguientes incrustaciones: un (1) portarrollos
para el papel higiénico, una (1) jabonera y un (1) toallero para el lavamanos, una (1) jabonera y un
(1) gancho para la toalla de ducha.

1.2.2.5. Mesén y lavaplatos

La vivienda debera tener como minimo un mesén de 0.50 metros por 1.20 metros con lavaplatos,
base (no se aceptan pie de amigos) y los accesorios respectivos (sifon, canastilla y llave terminal
cromada), y contar con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las
tuberias de desagie, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los
disefios hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.6. Lavadero

La vivienda debera tener como minimo un lavadero con base completa, en mamposteria, concreto,
granito lavado o fibra de vidrio (no se aceptan pie de amigos) y con los accesorios respectivos
(incluyendo tapén, sifon, rejilla y llave terminal metélica y cromada) contar con las respectivas
conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desagie, atendiendo las
indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados
por la autoridad competente.

1.2.2.7. Puntos para lavadora

Se deberan suministrar los puntos hidraulicos y sanitarios necesarios para la conexién de una
lavadora. Se debe entregar como minimo una salida de agua fria con tapdn a presién y tubo de
desagle para la lavadora, el cual, en caso de no estar incrustado, debera estar asegurado con
abrazaderas metélicas al muro.

Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidraulicos descritos en esta seccion, se debe tener en
cuenta ademas de los reglamentos técnicos citados en el presente documento, las disposiciones
establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 de 1997, la Resolucién 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS-2000 y la
Norma Técnica Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, asi como las que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

1.2.3. INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS
Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma corrientes, salidas de

iluminacioén, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucion No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia y
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actualizaciones) y deben estar conforme al disefio eléctrico aprobado por la autoridad competente.
Asi mismo se debera suministrar los puntos y aparatos necesarios para la conexién de una lavadora.

El acceso principal a las viviendas unifamiliares asi como la salida posterior, deberén contar con
plafon o roseta protegida y su respectivo interruptor.

Se podra considerar la instalacion de medidores de energia prepago en las viviendas.

1.2.4. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACIONES Y TOMAS DE CONEXION DE
USUARIO

Las instalaciones y tomas de conexion de usuarios necesarios para acceder a los servicios publicos
que prestan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet y los proveedores
de servicios de radiodifusion sonora y de television, segun sea el caso, deberan cumplir con las
disposiciones normativas vigentes en la materia.

Como minimo se debe garantizar que el ducto o los ductos permita(n) la instalacién del(los)
cableado(s) para los servicios y cuatro (4) tomas independientes de conexién cumpliendo, asi:

e Uno para servicios de TB+Banda ancha (teléfono).
e Uno para servicios de TLCA (Internet).
e Dos para servicios RTV (televisién en la sala y en la alcoba principal).

Es importante tener en cuenta, que es obligacion del contratista de obra, disefiar, suministrar,
construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones del inmueble, incluida la
infraestructura fisica necesaria, sin incluir cableado, para que ésta pueda soportar la oferta de
servicios de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet, y de los
proveedores de television y de radiodifusion sonora en Colombia, bajo diferentes soluciones
tecnolégicas ofrecidas y bajo una misma red interna.

Para edificios multifamiliares, en el sétano o primer piso de cada torre, debe instalarse una caja de
conexién independiente para cada uno de los servicios con el fin de que la empresa prestadora del
servicio, pueda realizar la conexion respectiva. En todo caso, el oferente debe garantizar que el
ducto o los ductos a que haya lugar, permitan la prestacion dptima de los servicios.

1.2.5. INSTALACIONES DE GAS

Las viviendas deberan contar con las instalaciones y puntos de conexién para el servicio de gas. Se
debera contar como minimo con una (1) salida para estufa, debera incluir el medidor de gas y los
reguladores denominados de primera y segunda etapa.

Es importante tener en cuenta, que es obligacion del contratista de obra, disefiar, suministrar,
construir, instalar y dejar habilitada la red interna de gas en las viviendas multifamiliares y
bifamiliares se debera ejecutar la red hasta el nivel de acceso principal de la edificacion.

1.2.6. PISOS Y ENCHAPES
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1.2.6.1. Pisos

Los pisos de toda la vivienda con excepcidn de bafios, cocinas y zona de lavadero y/o destinada a la
instalacion de la lavadora (0.70 x 0.70 metros), deberan ser como minimo en concreto a la vista,
llanado, liso y apto para su uso. La anterior exigencia aplica también para la circulacién entre la
vivienda y la zona de trabajo de lavadero y/o destinada a la instalacion de la lavadora, cuando estas
no se ubiquen en el area de cocina.

1.2.6.2. Enchape piso

Debe contar con enchape de piso toda el area del bafio, la cocina y zona de lavadero y/o destinada
a la instalacién de la lavadora (0.70 metros x 0.70 metros). Para el caso de cocinas abiertas, el
enchape deberd abarcar la zona de trabajo frente al meson hasta el limite con la circulacion o el
espacio contiguo. La terminacién del enchape de piso debera ser en esquinero (Win) metélico. Lo
anterior, de conformidad con la delimitacion que para el area de cocina se establezca en el plano
arquitectdnico.

1.2.6.3. Enchape muros bafio, cocina y lavadero

Se debe instalar ceramica para el enchape de las zonas humedas de ducha, lavamanos, sanitario,
lavaplatos y lavadero, asi:

. Enchape en las paredes de la ducha a una altura minima de 1.8 m.

. Enchape en la pared del lavamanos y el aparato sanitario hasta una altura minima de 1.2 m.

«  Enchape en la pared del lavaplatos a una altura minima de 0.4 m, contados a partir del meson
instalado o construido.

«  Enchape en la pared del lavadero a una altura minima de 0.4 m, contados a partir de la parte
superior del mismo.

1.2.7. CUBIERTA

Debe seleccionarse segun su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y costo en relacion
beneficio — calidad. Como parte superior de proteccion climatica de la vivienda, debe integrar todos
sus elementos portantes, de cualquier material, para conformar una unidad estable y de resistencia a
esfuerzos laterales.

Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los planos
arquitectonicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los disefios aprobados en la
licencia de construccion del proyecto de vivienda.

No se aceptaran como estructuras de cierre superior en las edificaciones placas en concreto.

El area de ropas (lavadero, lavadora y espacio de trabajo) debera estar cubierta garantizando su
proteccion.
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Nota 1. Cuando la cubierta sea a dos aguas, la altura libre de la vivienda se medira del piso a la
parte inferior de la viga de amarre.

Nota 2. No deben existir espacios libres entre los muros y la cubierta en el area del bafio, es decir
los muros que rematan contra la cubierta, deben estar totalmente terminados y no dejar espacios
entre el muro y la onda de la teja, esto con el fin de garantizar la seguridad, habitabilidad, salubridad
y condiciones higiénicas que eviten la presencia de vectores, roedores y mosquitos, con las posibles
enfermedades que se contagian a través de éstos. La altura de los demas muros interiores podra
estar a nivel de viga de amarre y no ser inferior a la altura libre permitida de la vivienda.

1.2.7.1. CIELOS RASOS

Se debera tener en cuenta que en caso que existan desagiies y/o tuberias descolgadas de las
placas éstas deberdn quedar protegidas por material liviano resistente al agua, que impida el
contacto directo por el usuario.

Cuando la cubierta sea a dos aguas en la altura libre de la vivienda se medira del piso a la parte
inferior viga de amarre. Todos los muros divisorios deberan ir hasta la cubierta o cielo raso.

1.2.8. FACHADAS Y CULATAS

Las fachadas y culatas deben ser construidas conforme al disefio arquitectonico aprobado en la
licencia de construccion del proyecto de vivienda, y deben tener el acabado final descrito en el
mencionado disefio, en todo caso, si estas sin en ladrillo y/o concreto a la vista, deberan estar
debidamente impermeabilizadas, debera estar debidamente impermeabilizado para garantizar la
proteccion interior y la estética del conjunto.

Nota 1: El acabado de las fachadas no se permitira en bloque o ladrillo farol que no tenga la
especificacion para exterior.

Nota 2: Las dilataciones entre viviendas y/o edificios deberan estar debidamente cerradas y
terminadas con una apariencia de un muro continuo sin que se observen uniones o divisiones.

1.3. ENTREGA, ASEO Y REPARACIONES.

Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros, pisos, enchapados,
vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que
éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificacion; ademas se deberan
efectuar las reparaciones necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc.,
para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos
constituyan obra adicional o extra.

En general todas las partes de la construccion se entregaran completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a satisfaccion del interventor.

La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes esta incluida en los costos de la vivienda.
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1.4. POSVENTAS

Prestar el servicio de posventa de las viviendas, y de las zonas comunes, a partir del acta de recibo
a satisfaccion suscrita por el Municipio, con el fin de velar por la calidad y funcionamiento de los
elementos de la vivienda en los tiempos de garantia establecidos en los manuales de operacion y
mantenimiento de las viviendas y del proyecto y el manual de usuario de las viviendas, por un (1)
afio después de entregadas.

El tiempo de atencién de una (1) solicitud de servicio de posventa, sea el caso de asistencia,
mantenimiento y/o reparacion debe atenderse en un tiempo maximo de cinco (5) dias habiles
después de solicitada la posventa, dependiendo de la necesidad del servicio.

2. URBANISMO.
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS BASICAS DE URBANISMO

Para efectos del presente proceso, se entiende por obras basicas de urbanismo las siguientes, las
cuales deberan estar ejecutadas en su totalidad, en el momento de la certificacion de las viviendas:

a. Vias internas del proyecto debidamente conformadas, con pavimento rigido, flexible o
articulado sin perjuicio de la normatividad urbanistica del municipio o distrito.

b. Construccion de andenes en pavimento rigido, flexible o articulado que garantice
funcionalidad y calidad, y sardineles (franja minima de circulacion peatonal sera de 1.20 mts
de ancho).

c. Redes de acueducto del Plan de Vivienda entendidas éstas como las redes secundarias del
mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y conexion a la red primaria
certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la entidad
competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda.

d. Redes de alcantarillado del Plan de Vivienda, entendidas éstas como las redes secundarias
del mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de alcantarillado y emisario
final y certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la
entidad competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda.

e. Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del sistema urbanistico
general hasta la caja de inspeccién de cada vivienda.

f. Redes de energia eléctrica de media y baja tension del Plan de Vivienda y alumbrado
publico.

g. Acometidas de Energia Eléctrica.
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h. Cuando el proyecto contemple el servicio de gas domiciliario, se debera instalar las redes de
gas del Plan de Vivienda debidamente certificadas por la empresa prestadora del servicio.

i.  Cesiones obligatorias para espacio publico y equipamientos segun las normas establecidas
en los POT y/o instrumento con base en el cual fue aprobado el proyecto de vivienda que se
presenta.

Nota 1. En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos, deben cumplir con lo
dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucidn
1096 de 2000 y actualizaciones) y deben estar aprobados por la autoridad competente.

Nota 2. El proyecto ofrecido debera cumplir, como minimo, con lo establecido en los Planes de
Ordenamiento Territorial, en lo que se refiere al area minima del lote en que se desarrollara cada
vivienda y al porcentaje de cesiones obligatorias gratuitas.

Nota 3. En el “espacio publico” se incluyen las zonas verdes, parques y areas de recreacion que de
conformidad con los Capitulos 1, 2 y 3 del Titulo 3, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015
y la norma urbanistica de cada municipio, constituyan el espacio publico efectivo. Las zonas que
incluye el equipamiento seran aquellas que establezca y defina el plan de ordenamiento territorial
para equipamientos colectivos.

2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS BASICAS DE
URBANISMO

a. Al momento de la presentacion de la propuesta, el proyecto debera contar la licencia de
urbanizacion debidamente expedida por la Curaduria urbana o autoridad competente segun sea
el caso, y sera responsabilidad del proponente seleccionado el cumplimiento del contenido de la
misma, asi como adelantar las acciones necesarias para mantener la licencia vigente, hasta la
terminacion de las viviendas y del proyecto urbanistico.

En todo caso, las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que
realizar obras sin licencia, constituye una infraccion urbanistica sancionable en los términos de
los articulos 1y 2 de la Ley 810 de 2003. Se debe contar con las redes de acueducto,
alcantarillado y energia eléctrica y sus acometidas, garantizando la disponibilidad inmediata y la
dptima prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energia
eléctrica (incluyendo contadores y medidores de estos servicios), de acuerdo con lo aprobado por
las empresas prestadoras de servicios publicos de cada municipio o entidades competentes.

Nota: No obstante, el contratista de obra debera revisar y garantizar la funcionalidad y efectiva
prestacion de los servicios.

b. Se debe contar con las vias internas del proyecto, construidas en pavimento rigido, flexible o

articulado sin perjuicio de la normatividad urbanistica del municipio o distrito y de acuerdo con el
plano urbanistico aprobado por la entidad competente.
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f.

Nota 1: En todo el proyecto se debera garantizar la construccion de vias vehiculares que
permitan el facil acceso de los habitantes en caso de requerir el servicio de: ambulancias y/o
camiones de bomberos.

El proyecto debera dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio publico del
municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, de conformidad con las
normas vigentes (Ley 361 de 1997 y paragrafo 2 del articulo 29 de la Ley 546 de 1999; y los
Decretos 1077 de 2015 en lo relacionado con la accesibilidad al medio fisico y 1079 de 2015 en
lo relacionado con la accesibilidad a los modos de transporte la poblacién en general y en
especial las personas con discapacidad).

El proyecto debera contar con el respectivo amoblamiento urbano como bancas, basureros, de
conformidad con lo establecido en el POT y la norma que lo desarrolle o complemente.

El proyecto debera cumplir con la obligacion establecida en el parégrafo 2 del articulo 29 de la
Ley 546 de 1999, de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas para la
poblaciéon minusvalida, las cuales deberan tener como minimo:

o No tener barreras arquitectonicas en su interior. Localizarse lo mas cerca posible del acceso
al proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.

e (Garantizar la accesibilidad con los equipamientos comunales, estacionamientos y vias e
infraestructura de transporte publico.

o Debe contar con rampas de acceso a la entrada, si requiere salvar un desnivel.

e Se debera garantizar como minimo un porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del total
de parqueaderos habilitados. En ningln caso, podra haber menos de un (1) espacio
habilitado, debidamente sefializado con el simbolo grafico de accesibilidad.

Los interruptores, tomacorrientes, registro, cerraduras y accesorios de bafios podran instalarse
segun lo que establezcan las normas técnicas colombianas y/o internacionales sobre la materia.
En todo caso, en el disefio y la construccion de las viviendas se debera dar cumplimiento a las
normas vigentes. El proyecto deberd garantizar una cesién obligatoria minima para
equipamientos y espacio publico del 25% del area neta urbanizable del proyecto de las cuales el
8% se destinard a equipamientos colectivos y el 17% restante para espacio publico efectivo
(zonas verdes y parques). Como minimo el 50% de estas areas de cesion se deberan localizar en
un solo globo de terreno y cumplir las caracteristicas establecidas en el articulo 2.2.6.1.4.6. del
Decreto 1077 de 2015.

Nota: Lo anterior sin perjuicio de que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio disponga
de un porcentaje de cesiéon mayor a la solicitada, evento en el cual, se debera cumplir con lo
establecido en dicho plan.

Con el fin de garantizar las condiciones paisajisticas de la urbanizacion:

e Todas las zonas de antejardin, parques y las areas colindantes con los edificios deberén
estar debidamente protegidas con grama.
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e Se debera sembrar al menos 1 arbol por cada 3 viviendas en los antejardines o en las zonas
verdes del proyecto.

e Se debera garantizar al menos un espacio de zona verde dotado de juegos infantiles.

g. El proyecto propuesto debera contar con un salén multipropdsito debidamente construido y
dotado (cocineta y bafio) segun lo que para el efecto establezca la norma urbanistica del Plan de
Ordenamiento Territorial. En los casos donde la norma urbanistica del POT no establezca este
tipo de exigencia se debera construir el salon multipropdsito calculando para el efecto un area de
1.2 m2. por vivienda, estos salones no podran tener un area inferior a 75 m2 ni superior a 200
m2.

Este salon se construira en zona de cesion y debera ser entregado al municipio como zona de
cesién obligatoria, salvo que el Plan de Ordenamiento Territorial disponga que el salén se deba
incluir como zona comun en el proyecto que se sometan al régimen de propiedad horizontal.

h. Basuras: El proyecto debera contemplar el cumplimiento del Decreto 2981 de diciembre 20 de
2013 compilado mediante el Titulo 2, de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015. Sistemas
de almacenamiento colectivo de residuos sdlidos:

e Todo usuario agrupado del servicio publico de aseo, debera tener una unidad de
almacenamiento de residuos solidos que cumpla como minimo con los siguientes requisitos:

e Los acabados deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacién de ambientes
propicios para el desarrollo de microorganismos.

e Tendran sistemas que permitan la ventilacion, tales como rejillas o ventanas, y de
prevencion y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.

e Deberan ser construidos de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos,
roedores y otra clase de vectores, y que impidan el ingreso de animales domésticos.

o Deberan tener una adecuada ubicacion y accesibilidad para los usuarios.

Para los casos de viviendas unifamiliares que no hagan parte de una propiedad horizontal, la
recoleccion de las basuras se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 2.3.2.2.2.2.22
del Decreto 1077 de 2015.

i. Red contra incendio: el proyecto debe cumplir con la norma sismo resistente NSR-10 y la
Circular 7200-2-87809 del 11 de septiembre de 2013 del Viceministerio de Vivienda referente a
los requerimientos minimos exigidos en materia de red contra incendios, especificamente para
edificaciones residenciales R2, establecidos por medio de los Decretos Reglamentarios de la Ley
400 de 1997

Se debera cumplir como minimo, con los siguientes aspectos, a saber:

e Los edificios multifamiliares deberan contar con un sistema contra incendio clase 1 o0 2 de
acuerdo a la norma que aplique.

73



Para los edificios residenciales multifamiliares, debe estar protegido, adicionalmente, por
extintores portatiles de fuego, los cuales deben estar ubicados en cada piso, en un gabinete
adecuado para su uso.

Los edificios multifamiliares deben contar sobre su fachada con siamesas para garantizar la
conexion de la red al sistema impulsor; la distancia entre ésta y el hidrante no podra ser
superior a 30,5 metros; en caso de no cumplir lo anterior, se debe garantizar que las
siamesas se encuentran interconectada a otras siamesas cercanas al hidrante que cumplan
éste requisito. Igualmente se debe garantizar el acceso de los vehiculos del cuerpo de
bomberos para la conexion al sistema.

Debe haber un hidrante localizado méximo a 100 metros de distancia del acceso al edifico y
con un maximo 300 metros entre hidrantes.

Los hidrantes no deben estar contiguos a postes u otros elementos que impidan su correcto
uso.

Cada hidrante debe llevar su propia valvula para aislarlo de la red.

En edificios multifamiliares, la puerta de acceso al edificio debe abrir en la misma direccion
de la evacuacion, contar con cerradura antipanico y estar iluminada interior y exteriormente.

En viviendas unifamiliares y bifamiliares, la puerta de entrada (desde la calle) y la de salida
hacia el patio interno, deben estar iluminadas exteriormente.

En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de
salida de evacuacion, deben estar sefializadas con colores verde (reflectivo) sobre blanco
con la palabra "SALIDA" en letras con altura minima de 15 cm y trazo minimo de 20 cm y
tiene ademas las flechas que indican esa direccion.

En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de
salida de evacuacion deben contar con iluminacion artificial y de emergencia, segun
normatividad aplicable.

En viviendas unifamiliares y bifamiliares, deben contar con un detector de humo con base
sonora en cada nivel.

En edificios multifamiliares, en cada apartamento debe existir un detector de humo con base
sonora localizado preferiblemente en la sala. En edificios multifamiliares de mas de 24
apartamentos, se debe contar adicionalmente, con un detector de humo por cada 30 m de
recorrido en la trayectoria de evacuacion.
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