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Vicepresidente Comercial
Sociedad Fiduciaria Fidubogota.
Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota

Asunto: Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes
frente a la evaluacion de los requisitos minimos.
Convocatoria No. 002 Programa de Vivienda Interés Prioritario para
Ahorradores. Departamento de ANTIOQUIA.

Entre los dias 15 y 17 de enero de 2014, se dio traslado a los proponentes del informe de
evaluacion de requisitos minimos publicado en la pagina web de Fidubogota el dia 15 de enero de
2014, para que formularan observaciones frente a este.

Dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, FINDETER,
en su calidad de evaluador en virtud del contrato prestacion de servicios suscrito el 25 de
noviembre de 2013, con FIDUCIARIA BOGOTA S.A. actuando como vocera y administradora del
patrimonio auténomo FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA
AHORRADORES, v de conformidad con los términos de referencia definitivos de la convocatoria
del asunto y las Adendas numeros 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 9, 10,11, 12, 13, 14,15Y 16 procede a
hacer entrega del informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes
frente a la evaluacion de los requisitos habilitantes, asi:
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Durante el proceso de evaluacion de requisitos minimos, FINDETER calificé como NO HABIL
juridicamente la propuesta presentada por el CONSORCIO OBRAS SOCIALES NACIONALES dentro
de la Convocatoria 002 — Programa de Vivienda para Ahorradores VIPA — Fidubogota — Antioquia,
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al no recibir la copia de la Sentencia S/N del 25 de abril de 2000 del Juzgado 7 de Familia de
Medellin, titulo que abarca el tiempo hasta el afio 2007.

De conformidad con el cronograma establecido en la Adenda 15, durante los dias 15 al 21 de
enero de 2014 se dio traslado a los proponentes para que formularan observaciones frente a las
evaluaciones frente a la evaluacién de los requisitos minimos realizada por esta Entidad y
publicada en la pagina Web de |a Fiduciaria Bogota.

Durante dicho término, se recibié comunicacién del Representante legal de CONSORCIO OBRAS
SOCIALES NACIONALES, de fecha 16 de enero de 2014, quien solita la modificacion de informe de
verificacién de los requisitos minimos, en el sentido de presentar como habilitado el proyecto
Caminos del Bosque como resultado de la verificacion juridica argumentando lo siguiente:

“(...)como plazo maximo para la entrega de los documentos requeridos fue hasta el 2 de
enero de 2014 las 12m, fecha en la cual las oficinas encargadas de suministrar dicha
informacion se encuentran cerradas por el periodo de vacancia judicial como lo hicimos
constar en nuestra comunicacién de respuesta través de la cual solicitabamos ampliacion
del plazo {(...)".

Conclusiones: Respeto a las observaciones del proponente, FINDETER considera que una vez
verificada la Sentencia S.N. de fecha 25 de abril de 2000 del Juzgado Séptimo de Familia de
Medellin (acto que abarca el tiempo hasta el 2007), enviada por el CONSORCIO OBRAS SOCIALES
NACIONALES, es Habil para continuar con el proyecto Caminos del Bosque en el Municipio de

Sonsan — Antioquia.

Observaciones Técnicas

En su evaluacién, FINDETER calificé como no habil técnicamente la propuesta presentada por
CONSORCIO OBRAS SOCIALES NACIONALES, porque no aporto la totalidad de los documentos
solicitados en el requerimiento con radicado 13-195-5-013501 enviado el 31 de diciembre de
2013.

El proponente fue requerido el dia 31 de diciembre de 2013 por medio electrénico a través de
oficio 13-195-5-013501 para que aportara planos que hacen parte de la licencia de urbanismo del
proyecto con resolucion N. 038 de 10 de noviembre de 2013, certificaciones expedidas por la
curaduria de Sonsén sobre aspectos que debia contener la licencia en mencién y las
Disponibilidades de acueducto alcantarillado vy Energia eléctrica. No obstante lo anterior el
proponente no aporté de manera completa lo solicitado, toda vez que tenia termino de respuesta
hasta el 02 de enero de 2014.
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Todas estas observaciones que no fueron contestadas por el proponente CONSORCIO OBRAS
SOCIALES NACIONALES en el término requerido, son consideradas como una causal de rechazo de
la propuesta de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2.13.5 de los términos de
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referencia de la convocatoria 004 del Departamento de Antioquia, referente a lo siguiente:

Ny

“cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el evaluador,
en los plazos y condiciones determinados por los mismos &

Cabe resaltar que si bien el proponente en correo enviado el 08 de enero de 2014 solicita plazo de
15 dias habiles para la entrega de los documentos faltantes, el cual es superior al establecido en el
Cronograma como Periodo de Evaluacion de Requisitos Minimos, FINDETER aprob6 plazo hasta el
10 de enero de 2014 mediante correo electrénico de fecha 8 de enero de 2014,

El proponente en solicitud enviada el 17 de enero de 2014 solicita sea revisada la causal de
rechazo del proyecto de la referencia, invocada en el comunicado de fecha 16 de enero de 2014
con radicado 14-1-E-000696 donde menciona lo siguiente:

.....Dando respuesta a el oficio del asunto, y con el animo de complementar, subsanar o
aclarar cada uno de los puntos planteados por ustedes, anexo a la presente adjuntamos el
certificado del punto de conexién del servicio de acueducto y alcantarillado expedido por
la empresa Aguas del Pdramo de Sonson S.A.S, ya que hubo cambio de administrador de
servicios publicos, lo que retraso la entrega del certificado solicitado, el cual solo fue
expedido el dia de ayer.

Asi mismo enviamos copia de la resolucién modificatoria de la licencia de urbanismo,
expedida por la oficina de planeacion, con su correspondiente plano topografico y de
urbanismo, de acuerdo al tiempo solicitado por esta, para la revision y emision de la
respectiva resolucion.

Es de anotar, que en los requisitos relacionados en los términos de referencia de la
licitacion estos documentos no fueron exigidos como habilitantes en dia de cierre de la
licitacion y solo hasta el martes, nos fueron solicitados por parte de FINDETER, dandonos
como plazo maximo para la entrega de los documentos el dia jueves 2 de enero de 2014 a
las 12M, fechas en las cuales las oficinas encargadas de suministrar dicha informacién se
encontraban cerradas como o hicimos constar en nuestras diferentes comunicaciones, Y a
través de comunicacién emitida por la oficina de planeacién donde indicaban que se
requerfan de 15 dias habiles para el analisis y expedicién de la modificacion de licencia, la
; cual se la hicimos conocer a FINDETER, sin recibir respuesta alguna, por lo tanto
i@ consideramos que al no recibir respuesta, se estaba dando el tiempo prudencial para
allegar la documentacién pendiente.

Respecto a las observaciones formuladas por el proponente, FINDETER considera que las
razones no son suficientes para cambiar el resultado de la evaluacién, y es clara la
evaluacién, toda vez que segin el numeral 2.13. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS
PROPUESTAS y el numeral 2.13.3. Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite
por parte del convocante o el evaluador, en los plazos y condiciones determinados por los
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mismos. Toda vez que El proponente no aporto los planos topografico y urbanistico como
lo resalta el decreto 1469 de 2010 debidamente firmados por el arquitecto responsable y
aprobados por la autoridad competente, ademas el proponente no aporto el certificado
de disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado con el punto de conexién y
firmado por quien corresponde toda vez que el aportado por el proponente en el sobre N.
1 no especificaba la informacién solicitada en los Términos de referencia. Adicionalmente
en el requerimiento del 31 de diciembre se solicita incluir en la resolucion N. 038 de 10 de
noviembre de 2013 informacién relevante que hace parte fundamental de la licencia

mencionada.

Los documentos y planos descritos anteriormente se solicitaron al proponente el dia 31 de
diciembre de 2013 en oficio 13-195-5-013501, pero solo hasta el dia 17 de enero de 2014 en oficio
14-1-E-000696 envia la documentacién faltante, fecha posterior al plazo que describe Fidubogota
en cuanto al periodo de evaluacion de la convocatoria que era el 15 de enero de 2014, incurriendo
en causal de rechazo, de acuerdo al numeral 2.13.3. De los términos de referencia de la
convocatoria 004 del Departamento de Antioquia.

Por lo anterior, FINDETER se mantiene en su evaluacion técnica, la cual es declarar como NO HABIL
el proyecto presentado por CONSORCIO OBRAS SOCIALES NACIONALES.

UNION TEMPORAL LAS ARAUCARIAS

En su evaluacién, FINDETER calificd como no habil técnicamente la propuesta presentada por
UNION TEMPORAL LAS ARAUCARIAS porque no se presento la disponibilidad de acueducto y
alcantarillado como se exigia en los términos de referencia ya que lo aportado por el proponente
fue una certificacion de “factibilidad para la prestacion del servicio.” Ademads el proponente no
aporto la totalidad de documentos solicitados en el requerimiento del 31 de diciembre de 2013.

El proponente fue requerido el dia 31 de diciembre de 2013 por medio electrénico a través de

oficio 13-195-S-013502 para que aportara planos que hacen parte de la licencia de urbanismo del

proyecto N. C1L-532-2009, certificaciones expedidas por la curaduria de Bello de aspectos que

debia contener la licencia en mencién vy las Disponibilidades de acueducto alcantarillado y Energia
. eléctrica. No obstante lo anterior el proponente no corrigié de manera completa lo solicitado, toda
i vez que tenia termino de respuesta hasta el 08 de enero de 2014.

J Todas estas observaciones que no fueron contestadas por el proponente UNION TEMPORAL LAS
“ ARAUCARIAS, en el término requerido, son consideradas como una causal de rechazo de la
propuesta de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2.13.5 de los términos de referencia
de la convocatoria 004 del Departamento de Antioquia, referente a lo siguiente: “cuando no
aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el evaluador, en los plazos
y condiciones determinados por los mismos 2
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El proponente en solicitud enviada el 17 de enero de 2014 solicita sea revisada la causal de
rechazo del proyecto de la referencia, invocada en el comunicado de fecha 15 de enero de 2014

enviado por FINDETER, con numero de radicado 14-160-5-000285 donde se menciona lo siguiente:

“Dentro de los documentos de la propuesta entregados para la convocatoria N. 02 en el
mes de Noviembre de 2013, se anexo una certificacion de la empresa EPM con
FACTIBILIDAD PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD,
foliado con N. 423 y 42, los cuales anexamos a este comunicado, donde se encuentran
especificados los puntos de conexidn tanto de acueducto como de alcantarillado, mediante

los numerales 3.2y 2.4.......

Adicionalmente, en el numeral 4 se anexan 4 notas, dentro de los cuales se describe que la
construccion de las obras, asi como el trdmite de permisos y servidumbres, para la
respectiva conexion estard a cargo del constructor, quien deberd regirse con las normas

mencionadas.

De otro lado, con respecto a la fecha de finalizacion de las obras, este proponente,
mediante el Anexo N. 2 se compromete a entregar todas las obras a su cargo antes del 31
de Mayo de 2015.

En otro punto, mediante el cual se Inhabilita el proyecto. Emitido el 15 de enero de los
corrientes, “el proponente no anexa el plano topogrdfico suscrito por el profesional
responsable con matricula profesional aprobado y suscrito por la autoridad

”

competente......

Al respecto nos permitimos informar que el plano topogrdfico con las coordenadas, las
curvas de nivel y con firma del profesional encargad, con sello de curaduria, fue enviado al
correo vipa@findeter.qov.co, el dia viernes 10 de enero del afio en curso, pues solo hasta
esta fecha logramos el trémite correspondiente con la curaduria, en atencion a las
festividades que se celebran, por lo cual fue imposible enviarlo con anterioridad”.

Respecto a las observaciones formuladas por el proponente, FINDETER considera que las
razones no son suficientes para cambiar el resultado de la evaluacion, toda vez que segun
el numeral 2.13. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS y el numeral 2.13.3.
Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el
evaluador, en los plazos y condiciones determinados por los mismos.
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El proponente no aporto la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado
solicitada el 31 de diciembre de 2013, y en solicitud del 17 de enero de 2014 el
proponente expresa haber entregado FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO; cabe resaltar que esta certificacion no es valida segun lo preceptuado
en el numeral 3.2.3 en inciso 4 de los términos de referencia donde se solicita “
Certificaciones de disponibilidad inmediata de servicios publicos domiciliarios del(los) predio(s) en
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el(los) cual(es) se ejecutard elflos) proyecto(s), expedidas por las empresas de servicios publicos
domiciliarios o la autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, que incluya el
punto de conexidn, la vigencia y las condiciones técnicas para la efectiva conexion y suministro del
servicio.

S\

Asi mismo, EI proponente no aporto el plano topografico con firma del profesional
responsable y aprobado por la autoridad competente, en el término requerido (08 de
enero de 2014); dicho plano se envié el dia 13 de enero de 2014, fecha posterior al plazo
nombrado anteriormente, incurriendo en causal de rechazo, de acuerdo al numeral
2.13.3. De los términos de referencia de la convocatoria 004 del Departamento de
Antioquia. Que preceptla “Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del
convocante o el evaluador, en los plazos y condiciones determinados por los mismos”.

Por lo anterior, FINDETER se mantiene en su evaluacion, la cual es declarar como NO HABIL el
proyecto presentado por UNION TEMPORAL LAS ARAUCARIAS.
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Respecto al proyecto que fue enunciado anteriormente como habilitado juridica y técnicamente se
determiné que:
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a) Cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes técnicos, juridicos y financieros exigidos en
los términos de referencia definitivos y en las adendas de la convocatoria.

a
2
3

b) De acuerdo con los documentos revisados, el proyecto cumple con los criterios minimos de las
viviendas y del proyecto urbanistico sefialados en los términos de referencia y su anexo técnico.

¢) La propuesta presentada no supera el plazo méaximo establecido en los términos de referencia
definitivos y en sus adendas para la terminacién de las viviendas.
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d) La propuesta presentada no superan el valor maximo a pagar por vivienda, por parte del
beneficiario del Programa VIPA (70 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes).

e) La propuesta presentada cumplen con el nimero minimo de metros cuadrados requeridos por
vivienda.

Teniendo en cuenta los criterios de seleccion del proyecto establecido en los Términos de
Referencia y que la sumatoria de las viviendas ofrecidas en el proyecto que cumple con los
literales a, b, ¢, d y e, no supera el nimero maximo de viviendas sefialados para el Grupo 2 en
los términos de referencia para esta convocatoria, FINDETER en su calidad de evaluador,
recomienda la seleccion del proyecto, sin necesidad de realizar la diligencia de sorteo.

Atentamente,

FIRMA
FIRMADO ENDO
=N ORIGINAL
“SRIGINAL

Ana Maria Cifuentes Patifio Jaime Alberto Afanador Parra
Vicepresidente Técnica Director Juridico

Proyecto: CFernandez
Revio: DCuadros

Revisd: Andrés Uricoechea.
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