

ADENDA No 03 A LA CONVOCATORIA No. 189

PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP PROYECTO URBANIZACION SANTA HELENA - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para él, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención (y/o modificación si aplica) de las licencias de Urbanización y Construcción, si es el caso, de mínimo setenta (70) viviendas o hasta ochenta (80) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares de acuerdo a las normativas o restricciones del municipio, para el proyecto denominado SANTA HELENA, ubicado en el Municipio de SANTA ROSA DE CABAL, Departamento de RISARALDA, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Fecha para recepción de ofertas – Cierre del proceso de selección.	Agosto 29 de 2014	Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que contenga el sistema de radicación de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Las propuestas se recibirán en las siguientes ciudades de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: Bogotá D.C.: Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá.
Período de evaluación de las propuestas	Septiembre 01 al 05 de 2014	
Traslado de las evaluaciones a los proponentes.	Septiembre 08 al 09 de 2014	En la Página WEB www.fidubogota.com .
Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación.	Septiembre 10 de 2014	En la Página WEB www.fidubogota.com .
Selección del contratista	Septiembre 15 de 2014	En la Página WEB www.fidubogota.com .

Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	Septiembre 26 de 2014	
---	-----------------------	--

Para constancia, se expide a los 21 días del mes de agosto de 2014.

FIDUCIARIA BOGOTA