
 

 
 
 

PATRIMONIOAUTÓNOMO 

FIDUBOGOTA S.A. - FID QUIMICOS DEL CAUCA 3 - 1 - 98997 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 
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ADENDA No. 1 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
 
 
 
REALIZAR  LA  CONTRATACIÓN  DE:  LA  INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 

 
 
 
 

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO - CRUCERO DE GUALÍ ENTRE EL 
K0+000 Y K1+200 EN EL SECTOR SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO 
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ADENDA No. 1 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2021 

OBJETO:  REALIZAR  LA  CONTRATACIÓN  DE:  LA  INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO - CRUCERO DE 
GUALÍ ENTRE EL K0+000 Y K1+200 EN EL SECTOR SAN NICOLÁS, EN EL 
MUNICIPIO DE CALOTO 

 
 
 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUBOGOTA S.A. - FID QUIMICOSDEL CAUCA 3 - 1 – 

98997 se permite informar que teniendo en cuenta que es necesario realizar una aclaración al 

presupuesto oficial, se deben realizar las siguientes modificaciones:  
 

 
 

1.6     Presupuesto 

 

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del contrato de acuerdo con el certificado 

de disponibilidad presupuestal (CPD), es hasta por la suma de TRESCIENTOS 

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($319.908.038 M/CTE.), incluido el IVA, costos, gastos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, el cual no supera el valor 

del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas- SUIFP. 

 

Para el desarrollo del  Contrato de Interventoría, los proponentes deben enmarcar su 

ofertar entre el valor mínimo y máximo descrito a continuación por cada proyecto, es decir, 

no podrán presentar un  valor  inferior al  valor  mínimo, ni  superior al  valor  máximo 

del  presupuesto estimado por proyecto. Las propuestas que no cumplan con esta 

condición incurrirán en una causal de rechazo: 

 
 

 
PROYECTO 

 
DESCRIPCIÓN 

VALOR MÍNIMO (95%) 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

 
 
 
 

1 

MEJORAMIENTO DEL 
TRAMOVIAL JAPIO - 

CRUCERO DE GUALÍ ENTRE 
EL K0+000 Y K1+200 EN EL 
SECTOR SAN NICOLÁS, EN 
EL MUNICIPIO DE CALOTO 

 

 

   $ 303.912.636 

 

 

 $319.908.038 

                      TOTAL    $ 303.912.636      $ 319.908.038 

 

Los proponentes deberán presentar la aclaración al presupuesto oficial mediante correo 

electrónico, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma, identificado con el número 

del presente PROCESO. 

 

 

 

 

 
 



 

1.10   Cronograma 

 
Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los 
términos de referencia, anexos y 
demás documentos asociados al 
proceso. 

Fecha: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Lugar: Página Web de FIDUBOGOTA S.A. 

https://www.fidubogota.com 

Plazo   para   la   presentación   de 
observaciones a las reglas de 
participación y demás documentos 
del proceso 

Fecha: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Hora: 3:00 pm 

Vía correo electrónico: 

jamora@fidubogota.com 

Plazo  para ofrecer respuesta a las 
observaciones a las reglas de 
participación y demás documentos 
del proceso 

Fecha: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Lugar: Página Web de FIDUBOGOTA S.A. 

https://www.fidubogota.com 

 
 
 
Cierre – plazo máximo de 
presentación de oferta 

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Hora: 2:00 pm 

Lugar: correo electrónico 
jamora@fidubogota.com 
Se aclara que se tendrán por no 
presentadas las ofertas enviadas por 
otros medios diferentes. 

Audiencia virtual de cierre Fecha: 01 DE OCTUBRE DE 2021 
Hora: 3:00 pm 

Lugar: Link de Microsoft Teams publicado 
mediante comunicado en la Página Web de 
FIDUBOGOTA S.A. ., un (1) días hábil antes 
del cierre. 

Publicación   del    documento   de 
solicitud  de  subsanabilidad  a  los 
oferentes. 

Fecha: 08 DE OCTUBRE DE 2021 

Lugar: Página Web de FIDUBOGOTA S.A. 
https://www.fidubogota.com 

 
 
Plazo para subsanar 

Fecha: 11 DE OCTUBRE DE 2021 

Hora: 6.00 PM 

Vía correo electrónico: 

jamora@fidubogota.com 

Publicación  del  informe  definitivo 
de requisitos habilitantes 

Fecha: 13 DE OCTUBRE DE 2021 

Lugar: Página Web de FIDUBOGOTA S.A. 
https://www.fidubogota.com 

Evaluación     de     los     requisitos 
ponderables 

Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2021 

Publicación de Adenda No. 1 Fecha: 20 de octubre de 2021 

Plazo para presentar aclaración al 
presupuesto oficial 

Fecha:  22 de octubre de 2021 

Vía correo electrónico: 
jamora@fidubogota.com 

Publicación  del  informe  definitivo 
de evaluación de la oferta 
económica de las propuestas 
habilitadas y asignación del puntaje 
(orden de elegibilidad) 

Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2021 

Lugar: Página Web de FIDUBOGOTA S.A. 

https://www.fidubogota.com 

Plazo            para            presentar 
observaciones    al     informe    de 
evaluación. 

Fecha: 26 DE OCTUBRE DE 2021 

Hora: 6.00 PM 

Vía correo electrónico: 

jamora@fidubogota.com 

Respuesta    a    observaciones    y Fecha: 27 DE OCTUBRE DE 2021 
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Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

publicación  del  Informe  Definitivo 
de recomendación del contratista o 
de declaratoria desierta 

Lugar: Página Web de FIDUBOGOTA S.A. 
https://www.fidubogota.com 

Publicación de acta de adjudicación 
o de declaratoria desierta 

2 días posteriores a la fecha de 
publicación del informe definitivo de 
recomendación del contratista. 

 
 

 
 
 
COMITE ASESOR. 

 

http://www.fidubogota.com/

