

ADENDA No 04 A LA CONVOCATORIA No. 063

PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP

MUNICIPIO DE FUNES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención de las licencias de urbanismo y construcción de cincuenta y dos (52) soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda multifamiliar de acuerdo a normativa vigente EOT o POT, según sea el caso, en el proyecto Nuevas Esperanzas, ubicado en el Municipio de Funes, Departamento de Nariño, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.8 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma de selección”, el cual quedara de la siguiente manera:

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de respuestas a las observaciones presentadas a los términos de referencia definitivos	16 de Noviembre de 2012	En la Página WEB www.fidubogota.com .
Fecha límite para recepción de ofertas – Cierre del proceso de selección.	23 de noviembre de 2012 hasta a las 5:00 p.m	Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que contenga el sistema de radicación de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Hasta el 23 de noviembre de 2012, se recibirán las propuestas en Bogotá D.C. Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá.
Período de evaluación de las propuestas	Del 26 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2012	
Traslado de las evaluaciones a los proponentes.	Del 04 al 10 de Diciembre de 2012, a las 5:00 p.m.	En la Página WEB www.fidubogota.com .
Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación.	11 de Diciembre de 2012.	En la Página WEB www.fidubogota.com .
Selección del contratista	13 de Diciembre de	En la Página WEB

	2012	www.fidubogota.com .
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato.	27 de Diciembre de 2012	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 13 Días del mes de Noviembre de 2012.

FIDUCIARIA BOGOTA