ADENDA No. 4 A LA CONVOCATORIA No. 094 PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP

VILLA PROGRESO – MUNICIPIO PRADO PROYECTO VIP DOLORES – MUNICIPIO DOLORES LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO – MUNICIPIO ESPINAL VILLA ESPAÑA – CARMEN DE APICALÁ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción, según sea el caso, de los proyectos que se relacionan a continuación, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones:

Departamento	Municipio	Proyecto	Tipología	Número mínimo de soluciones de vivienda de interés prioritario	Número máximo de soluciones de vivienda de interés prioritario
Tolima	Prado	Villa Progreso	Multifamiliar	45	50
	Dolores	Proyecto VIP Dolores	Bifamiliar	90	100
	Espinal	Luis Carlos Galán Sarmiento	Multifamiliar	270	300
	Carmen de Apicalá	Villa España	Unifamiliar	270	300
		675	750		

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", en cuanto al ítem: "Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato". El cual guedara de la siguiente manera:

2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Fecha límite para la suscripción y legalización de los contratos de obra y comodato para cada uno de los proyectos.	1 de abril de 2013	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 4 días del mes de Marzo de 2013.

FIDUCIARIA BOGOTA