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1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION

El presente documento constituye un proyecto de términos de referencia, siendo un borrador de los
documentos asociados a la seleccion, de manera que su publicacion solo tiene por fin que los
posibles interesados formulen observaciones que la convocante podra considerar e incluir en los
documentos definitivos. Asi las cosas, la publicacion de este documento no tiene ningin efecto
vinculante para la convocante, ni la obliga a publicar los documentos definitivos ni a celebrar los
respectivos contratos.

De acuerdo con lo anterior, cuando este documento haga referencia a los términos de referencia, se
entendera que se refiere a un proyecto de términos de referencia.

1.1 CONVOCANTE

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. quien obra en este acto-encalidad de vocera y administradora del
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, ha sido instruida, por el COMITE
FIDUCIARIO para adelantar el presente proceso de seleccion.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratante sera un patrimonio auténomo, propietario de los inmuebles
en los cuales se desarrollaran los proyectos de vivienda, cuyo fideicomitente seré el convocante del
presente proceso. Para todos los efectos, en adelante se denominara “PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO”

1.2 OBJETO

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones
para el DISENO Y CONSTRUCCION,; incluida la obtencién y/o modificacion de las licencias de
urbanizacion y construccion, si es el caso, de los proyectos que se relacionan a continuacion, bajo la
modalidad de contratacion a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el presente documento.

Los proyectos de vivienda a disefiar y construir por el proponente seleccionado en el marco del
presente proceso, tendran las siguientes denominaciones y condiciones:

, NUmero
NiUmero .
. s maximo de
minimo de .
soluciones soluciones
Departamento Municipio Proyecto Tipologia . de
de vivienda .
. \ vivienda
de interés \ ,
. de interés
prioritario P
prioritario
Unifamiliar, bifamiliar o
Bolivar Regidor Villa Lider multifamiliar de acuerdo 90 100
normativa o restricciones
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del municipio o Licencias
si aplica

unifamiliar, bifamiliar o

Santa Rosa del | Urbanizacion multifamiliar de acuerdo

. .| normativa o restricciones 108 120
Sur Veinte de Julio o X .
del municipio o Licencias
si aplica
Total 198 220

1.3 DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES

La informacién relativa a los inmuebles en los cuales se ejecutaran los proyectos a los que hace
referencia el numeral 1.2 de los presentes términos de referencia, es la siguiente:

Matricula Cedula | o . Area Licencias
. e s ireccion
Proyecto inmobiliaria catastral del lote | yrbanizaciéon | Construccion
068-15294 y 068-17122 Carrerdga
de la Oficina de il 2"\ No cuenta con No cuenta con
Villa Lider . 100003400 y10a 6. 985. . . . |
Registro de .- licencia de licencia de
. 2000 Municipio 56 M2 N P
Instrumentos Publicos Reqi urbanizacion construccion
i egidor
de SIMITI. ,
Bolivar
Lote Resolucion No.
1 y contiguo a la 149 del 0‘2" d1e1
Urbanizaci 068-16304 Qe la Oficina 000100000 | Urbanizagion | 20 000 agosto Qe 011, Nq cuer]ta con
0 Veinte de de Registro 'de. 209000 Ciudadela La M2 equd!dg por licencia q§
Julio Instrumentos Publicos municipio de construccion
Paz Santa Rosa del
Sur.

14  ALCANCE AL OBJETO

La ejecucion del objeto de los contratos que se celebren como resultado del presente proceso de
seleccion debera comprender las actividades que se sefialan a continuacion, y en el anexo técnico
del presente documento, para cada uno de los proyectos, segun corresponda, teniendo en cuenta el
estado de cada unode ellos, asi como las que se establezcan en los respectivos contratos.

Entre otras debera realizar las siguientes actividades:

1.41 En el caso del proyecto que cuenta con licencia de urbanizacion se debera adelantar la
revision y/o calibracion de los estudios y disefios urbanisticos, que consiste en realizar la evaluacion
y actualizacién de los mismos, en caso que se requiera, con el fin de optimizar al maximo los
estudios y disefios de la Urbanizacidn, para lo cual podra adelantar el tramite de modificacion de la
licencia, asi como el tramite de los permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes que
se requieren para la ejecucion de las respectivas obras.
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Para el caso sefialado en el numeral anterior, y en caso de que no existan, se debe adelantar la
elaboracion de los disefios de redes de servicios publicos de acueducto, alcantarillado sanitario,
alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto y los demas requeridos. Asi
mismo, se debera adelantar la elaboracién de los disefios arquitectonicos, estructurales,
hidrosanitario, eléctricos, redes de gas domiciliario y de telecomunicaciones de las viviendas, y
tramitar la respectiva licencia de construccion y demas permisos que se requieran de conformidad
con la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

1.4.2 En el proyecto que no cuenta con licencias urbanisticas se debera adelantar la elaboracion
del estudio geotécnico del lote, los disefios urbanisticos, disefios de las redes de servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado
publico del proyecto y los demas requeridos, y tramitar la respectiva licencia de urbanizacion; asi
como el tramite de los permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes que se requieren
para la ejecucion de las respectivas obras.

La elaboracién de los disefios arquitectonicos, estructurales, hidrosanitario, eléctricos, redes de gas
domiciliario y de telecomunicaciones de las viviendas, y tramitar la respectiva licencia de
construccion y demas permisos que se requieran de.conformidad con la normatividad vigente para el
desarrollo del proyecto.

La elaboracion de las especificaciones: técnicas detalladas para la construccion de las obras de
urbanismo y de las viviendas, siguiendo. los disefios, licencias urbanisticas y toda la normatividad
vigente, las cuales deben estar aprobadas por la interventoria para el inicio de las obras. En todo
caso cada uno de los proyectos debe cumplir con las especificaciones minimas definidas en este
documento y sus anexos.

1.4.3 La construccion y entrega a satisfaccion del nimero de viviendas de interés prioritario que
se indique en‘los disefios aprobados para cada proyecto, numero que en ningun caso podra ser
inferior al minimo indicado en el numeral 1.2 de este documento para cada proyecto, ni superar el
maximo sefialado en el mismo numeral.

1.4.4  La construccion y entrega a satisfaccion de las respectivas obras de urbanismo de los
proyectos.

1.4.5 La realizacion de los tramites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la
oportuna y correcta prestacion y facturacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas.

Nota 1. Los proyectos contardn con una interventoria que se encargaré del control y seguimiento de
las actividades de disefio y construccion de cada uno de ellos y que debera aprobar los productos
que resulten de las actividades antes mencionadas. La contratacion de la interventoria correra por
cuenta del convocante.



Nota 2. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberan atenderse bajo los criterios de
calidad y oportunidad, y estaran sujetas a las directrices y lineamientos determinados y aprobados
por el interventor.

1.5  FASES DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Para cada uno de los proyectos se debera dar cumplimiento a las siguientes fases, segun
corresponda, considerando si los mismos cuentan o no con licencia de urbanizacion ylo
construccion. Para el proyecto que no cuenta con licencia de urbanizacién.y/o construccion se
deberd dar cumplimiento a las fases 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9. En el caso del proyecto que cuenta con
licencia de urbanizacion y/o construccion se debera dar cumplimiento alas fases 3, 4,5, 6,7,8y 9.

1.5.1 Fase 1: Proyecto Urbano Arquitecténico.

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, el contratista tendra un plazo maximo de un
(1) mes para la presentacion y/o realizar los ajustes que considere pertinentes de los Anteproyectos
Urbano Arquitectonicos. Estos seran aprobados por el interventor, para verificar el cumplimiento de
las condiciones minimas establecidas en el Anexo Técnico de los presentes términos de referencia.

Los Anteproyectos Urbano Arquitectdnicos:

. Estudio de suelos.

. Levantamiento topografico.

. Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanistico.

. Una planta arquitecténica de las tipologias de vivienda a construir.
. Plano de Cortes y. Fachadas generales.

Las especificaciones técnicas, areas y. condiciones minimas de las viviendas a construir son las
sefialadas en el Anexo No. 4 de estos términos de referencia.

1.5.2 Fase 2: Elaboracién de Estudios y Disefios.

Una vez aprobado los anteproyectos urbanos arquitectonicos por parte del interventor, el contratista
tendra un plazo de dos (2) meses para la presentacion de los siguientes documentos:

. Disefo urbanistico.

. Disefios arquitectdnicos de la vivienda.

. Disefios estructurales y de cimentacién.

. Disefios de redes hidraulicas y sanitarias internas de la vivienda.
. Disefios eléctricos.

. Disefio de redes de gas domiciliario

. Disefio de telecomunicaciones de las viviendas



Lo anterior sin perjuicio de los demas estudios y disefios que exija las normas vigentes para el
tramite de las licencias de construccion y de urbanismo.

En todo caso las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir
son las sefialadas en el anexo técnico de estos términos de referencia.

1.5.3 Fase 3: Revision de los estudios y disefios

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, el contratista tendra. un-plazo maximo de un
(1) mes para:

1. Revisar y evaluar los estudios, documentos técnicos, juridicos y disefios urbanisticos, y si
los hay, los arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico;. hidrésanitario y: eléctricos
relacionados con el proyecto, a efectos de determinar si los. mismos estan acordes con la
normativa vigente. En caso de que los documentos mencionados deban ajustarse a la
normativa vigente, el contratista deberé hacer los ajustes que considere pertinentes, incluso
cuando los mismos impliquen la modificacion de la licencia de urbanizacion y construccion.
Esta actividad, esta incluida en el valor del contrato y no dara lugar a la variacion del precio
inicialmente pactado.

2. Presentar el Anteproyecto Urbano Arquitectonico:

Determinar si se toman en cuenta todos los estudios y disefios del proyecto, o si por el contrario, los
mencionados estudios y disefios. deben. ser modificados, caso en cual deberd presentar el
Anteproyecto Urbano Arquitectonico, el ‘cual debe ser aprobado por la interventoria. Este
anteproyecto deberéa contener por lo.menos:

e Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanistico. En este caso, se debe
determinar si se toma. en cuenta el disefio urbanistico definido en la Licencia de
Urbanizacién. o si por el contrario, el mencionado disefio debe ser modificado.

o Una planta arquitecténica de las tipologias de vivienda a construir.

e Plano de Cortes y Fachadas generales.

Si en el Anteproyecto Urbano Arquitectonico, aprobado por la Interventoria, se presentan propuestas
de modificacién a los disefios urbanisticos aprobados con las licencias urbanisticas, se deberan
calibrar los estudios y disefios de acuerdo con el procedimiento previsto en el numeral 1.5.4., en
caso contrario se procedera a la ejecucion de la Fase prevista en el numeral 1.5.5.

1.5.4 Fase 4: Calibracion de los estudios y disefios

Esta Fase implica la elaboracion y ajuste de todos los documentos necesarios para adelantar el
tramite de modificacion de la licencia, de conformidad con las normas urbanisticas vigentes, como
resultado de la ejecucion de la Fase 3, Revision de los estudios y disefios urbanisticos,
arquitectonicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrésanitario y eléctricos.
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Esta actividad esta incluida en el valor del contrato y no dara lugar a la variacion del precio
inicialmente pactado. En todo caso, el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de
los disefios urbanisticos que presente y su concordancia con las normas vigentes.

El contratista tendra un plazo méaximo de un (1) mes para la calibracién de los estudios y disefios
urbanisticos, arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrdsanitario y eléctricos, contados
a partir de la finalizacion de la Fase 3 Revision de los estudios y disefios.

1.5.5 Fase 5: Elaboracion de Estudios y Disefios complementarios y de la vivienda
1.5.5.1 Elaboracion de Disefios complementarios y aprobacion de los mismos

El contratista debera adelantar la elaboracion de disefios complementarios los cuales consisten en el
disefio de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario,
alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto y.los demas requeridos.

Nota. Se debera tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos complementarios por parte de
la entidad prestadora del servicio publico domiciliario. respectivos.

1.5.5.2 Elaboracion de Estudios y Disefios de la Vivienda
El contratista debera elaborar y presentar al menos los siguientes estudios:

e Disefio de redes de ‘gas domiciliario
e Disefio de telecomunicaciones de las viviendas

En todo caso las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir
son las sefialadas en el anexo técnico de estos términos de referencia.

Nota 1. Para la ejecucion de las actividades de que tratan los numerales 1.5.5.1 y 1.5.5.2,, el
contratista tendra un plazo méaximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobacion por parte
del interventor de las actividades descritas en las Fases 3 y 4 de este documento.

Nota 2. En caso de que se presente cualquier diferencia entre el interventor y el contratista, con
relacion a la aprobacion de las actividades descritas en las Fases 3, 4 y/o 5, el Comité Técnico del
FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA resolvera la diferencia, para lo cual podra
solicitar informaciéon o documentos adicionales tanto al contratista como al interventor, o solicitar
conceptos a terceros cuando asi lo considere pertinente.

1.5.6 Fase 6: Tramite de licencias:

Una vez aprobados los disefios por parte del interventor, el contratista contara con un plazo maximo
de cinco (5) dias para radicar la solicitud de licencia de urbanizacion y/o la de construccion en legal y

8



debida forma, o para solicitar la modificacion de la licencia de urbanizacién y/o de la de construccion,
si es el caso, para cada uno de los proyectos, de conformidad con las condiciones previstas en el
Decreto 1469 de 2010 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Nota: Los contratos de obra podrén darse por terminados de forma anticipada al finalizar cualquiera
de las fases 1 a 6, segun corresponda, teniendo en cuenta las fases que aplican para cada uno de
los proyectos, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.5, en los siguientes eventos:

a. Cuando el interventor emita un concepto en el cual exponga razones. juridicas o técnicas
que no le permitan avalar alguno o algunos de los documentos a los que hacen referencia las
mencionadas fases.

b. Cuando por cualquier razén juridica o técnica no sea posible obteneras licencias, permisos,
autorizaciones y/o demas documentos necesarios para el desarrollo del proyecto, de que tratan cada
una de las fases.

C. Cuando en desarrollo de las fases 1 a 6 se advierta que el proyecto no es viable juridica,
técnica o financieramente, de acuerdo con certificacion emitida por el interventor.

Cuando se presente cualquiera de las situaciones antes. mencionadas el contratista fa debera poner
en conocimiento del interventor y del contratante, los cuales deberan informar al Comité Técnico del
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE “VIVIENDA GRATUITA, el cual podra requerir informacion
adicional tanto del contratista como del interventor, o solicitar conceptos a terceros cuando lo
considere necesario, para definir si.es pertinente continuar con el contrato o darlo por terminado de
forma anticipada.

En caso que se determine que el contrato.se debe dar por terminado de forma anticipada, con
fundamento en las certificaciones que emita el interventor, se determinara si hay lugar a realizar
algun pago al contratista, de acuerdo con las actividades que haya desarrollado, sin perjuicio de
instruir el cobro de la garantia por incumplimiento del contrato, cuando éste sea el caso.

1.5.7 Fase 7: Construccion:
Una vez cumplidos los requisitos sefialados en las fases anteriores, el contratista debera presentar

al interventor, el cronograma de ejecucion de obra de cada uno de los proyectos, ajustado a un plazo
maximo de:

Proyecto Plazo maximo de ejecucién de obra (en meses)
Villa Lider (Regidor Bolivar) 4
Urbanizacién 20 de Julio (Santa Rosa del Sur
Bolivar) 5

Cada uno de los plazos maximos para la ejecucidn de la obra se contaran a partir de la fecha de

ejecutoria de las respectivas licencias urbanisticas, en el que incluya como minimo los términos en

que se desarrollaran las obras de: urbanismo, cimentacion, subestructura, estructura, mamposterias,
9



cubiertas, acabados entre otras.

El cronograma de obras de urbanismo y construccion de viviendas, de cada uno de los proyectos
debera especificar por actividad los recursos (materiales, equipos, herramientas y personal) y el
tiempo empleado. El cronograma de cada uno de los proyectos debera ser aprobado por el
interventor, quien verificarad que se optimicen los frentes de trabajo, cumpliendo los principios de
eficiencia y eficacia.

1.5.8 Fase 8: Entrega del Proyecto:

Terminada la fase de construccidn el contratista tendra dos (2) meses para proceder.a.hacer entrega
de las viviendas al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, previa emision del certificado de
existencia de las mismas por parte del interventor. En caso de que se presente cualquier diferencia
entre el interventor y el contratista, con relaciéon a la emision del certificado de existencia de las
viviendas, el Comité Técnico del FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA resolvera
la diferencia, para lo cual podra solicitar informacion adicional tanto al interventor como al contratista.

Igualmente debera hacer entrega de las zonas de cesion obligatoria gratuita y las redes de servicios
publicos domiciliarios, en conjunto con el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, a las entidades
competentes.

De otra parte, debera entregar al PATRIMONIO. AUTONOMO DERIVADO las zonas comunes,
cuartos técnicos y puntos fijos, asi como los manuales de funcionamiento y manuales de garantia de
la obra y los equipos que se hayan instalado.

En general, debera hacer entrega de la totalidad de las obras a las que se haya comprometido en
desarrollo del objeto.del contrato cumpliendoe todos los requisitos de las licencias de urbanizacién y
construccion, permisos, conexiones de servicios publicos domiciliarios, certificado de existencia de
las viviendas y el reglamento de propiedad horizontal, si es el caso.

El contratista podra realizar entregas parciales de viviendas totalmente terminadas, cuya existencia
haya certificado el interventor, y que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 4.9 de
los presentes términos de referencia.

El contratista. debera prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las
condiciones y términos establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen,
adicionen, sustituyan y/o reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantia
legal de estabilidad de la obra se contara a partir de la entrega de las viviendas al patrimonio
auténomo derivado y el término establecido para la garantia legal relativa a los acabados de la
vivienda, se contara a partir de la entrega de las viviendas a los beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda.

Lo anterior, sin perjuicio de la garantia de cumplimiento y el amparo de estabilidad de la obra a la
cual se hace referencia en los presentes términos de referencia.

10



1.5.9 Fase 9: Liquidacion de los Contratos de Obra:

Una vez realizada la entrega de los proyectos y suscrita el acta de recibo por parte de la
interventoria, las partes procederan a la liquidacion de los contratos de obra, en los eventos en que
asi lo requiera el contratante, previa instruccion del Comité Técnico del FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

Nota 1. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberan atenderse bajo los criterios de
calidad y oportunidad, y estaran sujetas a las directrices y lineamientos determinados por el
interventor, y deberan ser aprobados por parte de éste Ultimo.

Nota 2. En todo caso el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obras que
ejecute, obras que deberan ser recibidas a satisfaccion por parte del interventor.

1.6 REGIMEN LEGAL

El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, por lo establecido en la Ley 1537
de 2012 y por lo sefialado en este documento.

1.7 PRESUPUESTO ESTIMADO

Para todos los efectos legales y fiscales, el.valor méximo a pagar, por cada vivienda recibida a
satisfaccién, sera de:

Proyecto Presupuesto en SMLMV
Villa Lider (Regidor Bolivar) 64
Urbanizacién 20 de Julie (Santa Rosa del Sur
Bolivar) 64

La anterior suma incluye los tributos que se causen por la celebracion, ejecucion y liquidacion de los
contratos que se celebren.

El valor maximo a ofrecer por metro cuadrado construido sera de:

Proyecto Valor m2 construido SMLMV
Villa Lider (Regidor Bolivar) 1.6
Urbanizacién 20 de Julio (Santa Rosa del Sur
Bolivar) 1.6
1.8 DESTINATARIOS DE LA INVITACION

Toda persona natural o juridica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia, consorcios
0 uniones temporales debidamente constituidas, interesadas en desarrollar el objeto del presente
proceso de seleccion y que cumplan con los requisitos técnicos, juridicos y financieros sefialados en
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este documento y sus anexos.

2. TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
ACTIVIDAD FECHA 'Y HORA LUGAR
Publicacion de proyecto de términos de |23 de Noviembre de En la Pagina WEB

referencia.

2012

www.fidubogota.com.

Visita preliminar de inspeccion a los
inmuebles en que se desarrollaran los
proyectos.

LA ASISTENCIA A LAS VISITAS
PRELIMINARES DE INSPECCION NO
ES OBLIGATORIA

1. Proyecto Villa
Lider el 29 de noviembre
del 2012, a-las 03:00
pm. En el municipio de
Regidor Bolivar

2. Proyecto
Urbanizacion 20 de Julio
el 29 de noviembre de
2012, a las 3:00 pm. En
el municipio Santa Rosa
del Sur Bolivar,

El <punto ..de.encuentro para la
realizacion de las visitas sera:

1. Proyecto Villa “Lider en la alcaldia
municipal de Regidor Bolivar.

2. Proyecto: Urbanizacion 20 de Julio en
la alcaldia municipal de Santa Rosa del
Sur Bolivar.

Recibo de observaciones al proyecto
de términos de referencia

Publicacion de términos de’ referencia
definitivos.

En la Pagina WEB

www.fidubogota.com.

Visita de inspeccion a los inmuebles en
que se desarrollaran los proyectos.

LA ASISTENCIA A LAS VISITAS DE
INSPECCION REALIZADAS CON
POSTERIODIDAD A LA
PUBLICACION DE LOS TERMINOS
DE REFERENCIA DEFINITIVOS ES
OBLIGATORIA

El punto de encuentra para Ila
realizacion de las visitas sera:

1. Proyecto Villa Lider en la alcaldia
municipal de Regidor Bolivar.

2. Proyecto Urbanizacion 20 de Julio en
la alcaldia municipal de Santa Rosa del
Sur.

Audiencia publica de aclaracion de los
términos de referencia definitivos -
vencimiento del plazo para realizar

La audiencia se realizara en la ciudad
de Barranquilla.
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observaciones a los términos de
referencia definitivos.

Durante el término de la audiencia
también se recibiran observaciones via
correo electronico, al correo
viviendagratuita@fidubogota.com.

Solo se responderan las observaciones
de los correos recibidos antes de la hora
sefialada-para la finalizacién de Ila
audiencia de cada proyecto.

Publicacion de respuestas a las
observaciones presentadas a los
términos de referencia definitivos.

En la Pagina WEB
www.fidubogota.com.

Fecha para recepcion de ofertas —
Cierre del proceso de seleccion.

Se debe tener en cuenta que la hora
sefialada corresponde a la que
contenga el sistema de radicacion de

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Se recibirdn las  propuestas en
cualquiera de las siguientes
direcciones:

Bogota D.C.: Calle 67 # 7 -37 Piso 3
Fidubogota.

Barranquilla: Carrera 52 # 76-208

Cali: Avenida 5 Norte #23 N-74 Piso 5
Parque Versalles

Periodo de evaluacion de las
propuestas

Traslado de las evaluaciones a los
proponentes.

En la Pagina WEB
www.fidubogota.com.

Publicacion de la respuesta a las
observaciones presentadas por los
proponentes frente a la evaluacion.

En la Pagina WEB
www.fidubogota.com.

Seleccion del contratista

En la Pagina WEB
www.fidubogota.com,

Fecha limite para la suscripcion y
legalizacién de los contratos de obra 'y
comodato para cada uno de los
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| proyectos. |

2.2.  VISITAS DE INSPECCION

De acuerdo con lo establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, se realizarén
visitas preliminares de inspeccion, con el propdsito de que los interesados conozcan los inmuebles
en los cuales se desarrollaran los proyectos, y formulen inquietudes en relacién con los mismos. La
asistencia a estas visitas no es obligatoria, sin embargo, para su realizacién se mantendran las
condiciones establecidas en el presente numeral, en lo que se refiere al control.de asistencia de los
interesados, y sélo se realizaran con quienes comparezcan en la hora y fecha sefialadas, y en el
punto de encuentro establecido en este documento.

De ofra parte, se programaran, con posterioridad a la publicacion de los términos de referencia
definitivos, visitas a cada uno de los sitios en que se desarrollaran los proyectos, en la fecha y hora
sefialadas en el cronograma del proceso de seleccion, las cuales seran obligatoriaspara los futuros
proponentes.

La propuesta presentada por un proponente que no haya asistido a las visitas programadas con
posterioridad a la publicacion de los términos-de referencia definitivos, para todos los inmuebles en
que se desarrollaran los proyectos a los que hace referencia este documento, sera rechazada. Sin
embargo, en el evento en que a las visitas preliminares de inspeccién haya asistido, un proponente
ylo su representante, y hayan cumplido durante las. mismas, con todas las condiciones establecidas
en este numeral para las visitas de inspeccién obligatoria, no sera necesaria su asistencia a ésta
ultima.

Todos los costos ocasionados con las. visitas correran por cuenta del interesado y éste asumira
todos los riesgos por perdidas, dafos 0 perjuicios a su persona, empleados y propiedades y en
ningin caso la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ni el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA asumiran responsabilidad por estos aspectos.

El punto de encuentro para la realizacién de cada una de las visitas sera el indicado en el
cronograma-incorporado en los presentes términos de referencia. Se diligenciara una planilla por
parte de la Fiduciaria Bogota, en la cual se incorporara el nombre y la identificacion de los asistentes
que se hayan presentado en la fecha y hora especificamente establecida en los presentes términos
de referencia. En la planilla no se incluiran los asistentes que se hayan presentado después de la
hora y/o fecha sefialados 0 que no se hayan presentado en el sitio determinado como punto de
encuentro.

A las visitas programadas con posterioridad a la publicacién de los términos de referencia definitivos
deberé asistir, por parte de cada proponente, por lo menos una persona profesional en Ingenieria
Civil y/o Arquitectura, el cual debera estar autorizado por escrito, por el representante legal de la
persona juridica o por la persona natural que sera proponente, salvo que estos asistan. En el caso
de consorcios o0 uniones temporales se permitira que haya asistido un profesional autorizado por uno
de los miembros, en las mismas condiciones antes sefialadas. Se aclara que para dichos oferentes,
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no sera necesario que en la visita se presente el documento de conformacién del consorcio o unién
temporal.

2.3. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION CON LOS INTERESADOS Y/O
PROPONENTES

Los documentos del presente proceso de seleccion que deban ser comunicados a los interesados,
seran publicados en la pagina www.fidubogota.com de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso de seleccion se
radicara directamente en la Calle 67 No. 7 — 37 Piso 3° de la ciudad de Bogota; D.C.;.0 a la direccion
de correo electronico viviendagratuita@fidubogota.com. El interesado o el proponente deberan
confirmar el recibo de la informacion remitida. No sera atendida la correspondencia entregada en
cualquier otra direccion, diferente a la sefialada anteriormente.

En cuanto a las aclaraciones y envio de documentos requeridos con ocasion de la verificacion y
evaluacion de las propuestas, sdlo seran tenidas en cuenta aquellas que se entreguen en los términos
que sefiale el convocante o el evaluador, identifiquen €l proceso de seleccion al que se refieren, la
direccion fisica, fax o correo electronico del-remitente, y sean suscritos por el proponente o su
representante legal.

La FIDUCIARIA BOGOTA S.A., por su parte, enviara la correspondencia a las direcciones, nimeros de
fax o correos electrénicos registrados por los interesados o proponentes. Cualquiera de estas formas de
comunicacion sera valida, al-igual que las publicaciones que se hagan en la pagina WEB:
www.fidubogota.com.

Los términos fijados‘en el presente documento y en el desarrollo del proceso de seleccion, se
entenderan en dias habiles, salvo que se indique expresamente que son calendario.

2.4.  MODIFICACION DE LA INVITACION

La FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en su condicion de vocera del FIDEICOMISO — PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA, publicara las modificaciones que, de oficio o a solicitud de los interesados, se
realicen a los términos de referencia del proceso de seleccién, por parte del Comité Técnico del
Fideicomiso, hasta cinco (5) dias habiles antes del previsto para el vencimiento del término para la
presentacion de las propuestas, mediante adendas que seran publicadas en la pagina WEB de la
FIDUCIARIA BOGOTA S A.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida en este documento, para modificar la fecha de
cierre del proceso y el cronograma del proceso de seleccion.

2.5. PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento por parte del proponente del
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proceso de seleccion, las obligaciones consignadas en el presente documento, y de todas las
condiciones técnicas, econdmicas, sociales y juridicas necesarias para el desarrollo de los
proyectos; razén por la cual acepta de igual forma que, su propuesta econémica incluye todos los
costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto de este proceso de seleccion.

La oferta deberd presentarse por escrito, para todos los proyectos en sobres sellados, de la
siguiente manera:

a) Un sobre que contendra los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros del proponente, de acuerdo con lo sefialado en el presente
documento. El sobre debera estar marcado con la denominacién “SOBRE 1” e indicar.como minimo:

o El nimero del proceso de seleccion
o El nombre del convocante
o El nombre del proponente y de su representante legal

En este sobre, el proponente debera incorporar los Anexos No. 1.y 2 con sus respectivos soportes y,
debidamente diligenciados.

b) Un sobre sellado, el cual contendré la propuesta econémica de todos los proyectos descritos
en el numeral 1.2. de los presentes términos de referencia, el Anexo No. 3, y debera estar marcado
con la denominacion “SOBRE 2” indicande.como minimo:

o El nimero del proceso de seleccion
o El nombre del convocante
o El nombre del proponente y-de su representante legal

Los sobres mencionados.en los literales a y b del presente numeral deberén ser entregados en
original y dos (2) copias para todos. los proyectos descritos en el numeral 1.2., de los presentes
términos de ‘referencia, en el lugar y fecha sefialados en el presente documento. Todos los
documentos deberan ser presentados en idioma castellano, escritos en medios electronicos,
debidamente legajados, foliados en orden consecutivo en su totalidad, incluyendo los planos a que
haya lugar, y tanto la carta'de presentacion de la propuesta como los anexos que asi lo requieran
deben estar firmados.

Si se presentara alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecera el texto
original.

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan debera ser confirmada
o validada por el proponente.

No se aceptan propuestas enviadas por correo electronico, fax o cualquier otro medio diferente al
sefialado en el presente documento, tampoco se recibiran propuestas presentadas con posterioridad
a la fecha y hora de entrega fijada. Cerrada la recepcion de propuestas no se admitiran
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modificaciones de las mismas, salvo que se trate de una aclaracion solicitada por la FIDUCIARIA
BOGOTA o por el evaluador que ésta designe.

La propuesta debera ir acompafiada de toda la documentacion solicitada, anexos y demas
informacion necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos minimos y de los
criterios de evaluacion.

El proponente debera diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificacion de cada
requerimiento.

Los valores de la propuesta deben expresarse en salarios minimos legales mensuales,
especificando el valor de cada vivienda, incluidos los impuestos que deba asumir.

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion, elaboracién y-radicacion de
Su propuesta.

2.6. PROPUESTA ECONOMICA

El oferente debe presentar su oferta economica, en.el formato contenido en el Anexo No. 3. No se
aceptaran propuestas econdmicas en otros formatos ni que el diligenciamiento sea incompleto o no se
ajuste a las indicaciones establecidas en el presente documento.

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso de seleccion establece un rango de viviendas a
construir, el valor ofrecido por-el proponente en el. Anexo No. 3 para cada vivienda, sera el mismo
independientemente del numero de viviendas que se ejecuten en el proyecto respectivo. En todo
caso, el contratista debera construir el numero de viviendas que se determine en los disefios que
apruebe el interventor, y que se encuentre dentro del rango establecido para cada uno de los
proyectos.

El valor que se oferte por vivienda recibida a satisfaccion debera incluir el costo total de la
construccion ‘de las obras de urbanismo y de construccion de la vivienda, asi como la
correspondiente  elaboracion, revision y calibracién de los estudios y disefios urbanisticos,
arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos de las viviendas y de la
Urbanizacién; el disefio de redes de alcantarillado pluvial, gas domiciliario, de telecomunicaciones de
las viviendas y de la Urbanizacidn; expensas para la obtencidn y/o modificacion de las licencias de
construccion y/o.de urbanizacién, permisos ambientales y la elaboracién, protocolizacion y registro
del reglamento de propiedad horizontal, si es el caso, y todos los demés componentes que se deban
ejecutar para garantizar la ejecucion de los proyectos de vivienda.

El proponente, cuando esté elaborando su propuesta, debe tener en cuenta que el valor ofertado
debe incluir todos los costos directos e indirectos que procedan durante la etapa precontractual y
durante la etapa de ejecucién y liquidacién de los contratos de obra y comodato, impuestos y/o
contribuciones y/o gravamenes que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de
administracion, imprevistos, utilidad y riesgos inherentes al tipo de actividades contempladas en este
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proceso y en los contratos que resulten del mismo, que se entienden evaluados e involucrados en la
propuesta.

Igualmente debera tener en cuenta el proponente que en el caso en que, por cualquiera de las
razones establecidas en el presente documento, solo se pueda suscribir contrato de obra para el
desarrollo de uno (o algunos) de los proyectos de vivienda sefialados en el numeral 1.2 de estos
términos de referencia, el valor a pagar sera el ofrecido para el(los) proyecto(s) que se contrate(n).

El valor ofrecido por vivienda para cada uno de los proyectos sera el Unico-atener en cuenta para
efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en los contratos de obra y de comodato. Por
tratarse de contratos sujetos a precio global fijo, no se pagaran sumas adicionales por ninguna
actividad relativa a la ejecucién integral de los proyectos.

2.7. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS

Después del cierre del proceso de seleccion la FIDUCIARIA BOGOTA S:A, en su calidad de vocera
del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, no aceptara propuestas
complementarias, modificaciones o adiciones a las mismas. Ningun proponente podra retirar su
propuesta después del cierre del proceso, so-pena de hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

28.  CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

En el dia y hora de cierre del proceso de seleccion, sefialado en el cronograma, se procedera a
relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que no hayan sido entregadas antes del
vencimiento de la fecha.y hora fijada para el cierre del proceso de seleccion seran consideradas
como propuestas extemporaneas y se rechazaran; por lo tanto, no se evaluaran y seran devueltas
sin abrir.

El dia previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicara, en la pagina web de la
Fiduciaria Bogota S.A un acta de cierre en la cual se indicara cuantas propuestas se recibieron y
quiénes son los proponentes. Dicha acta debera suscribirse por parte de un delegado de la sociedad
fiduciaria y un delegado del Fondo Nacional de Vivienda.

29. PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

FIDUCIARIA BOGOTA S.A, en su calidad de vocera del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA, previa decision en este sentido por parte del Comité Técnico del
Fideicomiso, podra prorrogar el plazo del cierre del proceso de seleccién, y modificar el cronograma
del mismo, comunicando las modificaciones a los interesados, a través de la Pagina WEB de la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Las modificaciones al cronograma del proceso de seleccion, podran realizarse hasta un (1) dia habil
anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades. La informacion relativa a la
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hora y punto de encuentro para la realizacion de las visitas a los predios en que se desarrollaran los
proyectos y de la audiencia de aclaracion de los términos de referencia, se podra modificar dos (2)
dias habiles antes de su celebracion.

2.10. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

El evaluador de las propuestas sera quien designe o contrate para el efecto la FIDUCIARIA BOGOTA
S.A., previa instruccion del o6rgano competente del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA. El evaluador sera responsable de la evaluaciéon de la totalidad de las propuestas
presentadas con sujecion a lo establecido en el presente documento.

La verificacion y evaluacion de las propuestas se basara en la documentacion, informacion y anexos
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar en la propuesta y adjuntar a la
misma toda la informacién detallada que permita su analisis.

El evaluador recomendara el rechazo de las propuestas si durante el proceso de evaluacion y
seleccion tiene conocimiento de circunstancias que alteren la- capacidad econdmica financiera u
operativa del proponente, o cuando detecte inconsistencias o irregularidades en la informacién
aportada, previo traslado del informe respectivo al. proponente para que se pronuncie dentro del
término que establezca el evaluador. EI Comité Técnico del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA determinara, con base en. el informe que presente el evaluador, y lo sefialado
por el proponente dentro del término ‘establecido, si la propuesta debe ser rechazada y motivara su
decision.

El evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la informacién presentada por el
proponente para la acreditacion de_las _exigencias establecidas en el presente documento y para
solicitar que se complemente, subsane o aclare, en cualquier estado en que se encuentre el proceso
de seleccion, pudiendo acudir para ello.a las personas, empresas o entidades de donde provenga la
informacion. En respuesta a la solicitud de complementaciones o aclaraciones, los proponentes no
podran modificar o mejorar sus propuestas.

La respuesta a las solicitudes del evaluador debera ser presentada por el proponente dentro del
término.y en las condiciones solicitadas por la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. o el evaluador que esta
designe.

Si los documentos aportados por el proponente no retnen los requisitos indicados en el presente
documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado
por el convocante o el evaluador que este designe, la propuesta sera rechazada.

En ningln caso se podra solicitar complementar informacién correspondiente a los criterios de
asignacion de puntaje.

El informe de evaluacion permanecera a disposicion de los participantes en la FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. por el término sefialado en el cronograma del proceso, para que dentro de ese término los
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oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. Dentro del término con el que cuentan
los proponentes para presentar observaciones al informe de evaluacion, éstos no podran, modificar o
mejorar sus propuestas.

2.11.  VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El evaluador que contrate la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en su condicion de vocera del
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, de acuerdo con los lineamientos del
Comité Fiduciario, en adelante “el evaluador” dentro del término establecido. en el cronograma,
realizara la verificacién del cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponente,
correspondientes a su capacidad juridica, financiera y técnica, con sujecion a.lo establecido en el
presente documento.

El evaluador, podra solicitar a los proponentes las complementaciones o aclaraciones:que requiera,
sobre el contenido de las ofertas, sin que con ello el proponente pueda modificar, mejorar, adicionar
o completar los ofrecimientos hechos.

El evaluador podra verificar la informacién suministrada por los proponentes en los documentos
solicitados en el proceso de seleccion, asi como-la que aporte el oferente cuando haya lugar a
alguna aclaracion, para lo cual con la presentacion de la propuesta se entiende otorgada la
autorizacion para hacerlo.

El evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinara cuéles
proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso de seleccidn, y cuales no se
encuentran habilitados, y asi lo sefialara en elinforme.

2.12. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los proponentes que.resultaron no.habilitados, podrén subsanar la falta de documentos necesarios
para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento, dentro de los
términos que defina el evaluador y previo requerimiento expreso del mismo o de la sociedad
fiduciaria.

Los proponentes no. podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar
la oferta, ni'para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de la-propuesta inicial, ni relacionados con los factores de asignacion de puntaje y en
todo caso, no podran modificar o mejorar sus propuestas.

2.13. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta debera permanecer vigente por un periodo minimo de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. La FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en
su condicién de vocera del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, previa
modificacion de los términos de referencia en este sentido, por parte del Comité Técnico del

20



Fideicomiso, solicitara, si ello fuere necesario, la ampliacién de la vigencia de la propuesta, por el
término que se requiera, sin superar en todo caso los ciento veinte (120) dias calendario, contados a
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso.

Durante el periodo de su vigencia, la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirarla, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su oferta hasta la
legalizacion de los contratos de obra y comodato.

2.14. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos seran rechazadas y en
consecuencia, no seran evaluadas:

2.14.1. Cuando el proponente se encuentre incurso en. las causales de inhabilidades,
incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitucién Politica y las normas vigentes,
para presentar la propuesta.

2.14.2.  Cuando se advierta que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal
han sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la construccion, de
acuerdo con la informacién incorporada en el RUP, y con lo establecido en el Decreto 2045 de 2012.

2.14.3. Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su representante
legal han sido objeto de. medidas administrativas de incumplimiento por parte de las entidades
otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso.

2.14.4.  Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la capacidad juridica o
financiera necesaria para la presentacion de la oferta, incluido el caso en que las facultades del
representante legal no alcancen para los propdsitos de este proceso de seleccion, y no se adjunte la
respectiva autorizacion.

2.14.5. ~ Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el
evaluador, en los plazos y condiciones determinados en el presente documento.

2.14.6. Cuando la propuesta, o alguno de los documentos que se anexe a la misma sean
presentados en un idioma diferente al idioma castellano o se presenten con algun valor en moneda
extranjera.

2.14.7.  Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de caracter
juridico, financiero y/o técnico contenidos en estos términos de referencia.

2.14.8. Cuando no se cumpla con uno 0 mas requerimientos técnicos solicitados en el presente
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documento y sus anexos.

2.14.9. Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente, es decir luego de la fecha y/u
hora sefialadas para el cierre del plazo, o en lugar distinto al sefialado en el presente documento.

2.14.10. Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte un
valor superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto estimado, por vivienda, para
alguno o todos los proyectos.

2.14.11. Cuando no se presente la garantia de seriedad de la propuesta.

2.14.12. Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignacion de puntaje o no se
diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda.

2.14.13. Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la informacién presentada
para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.

2.14.14. Cuando el oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de
la totalidad de las obligaciones, en los precisos términos sefialados en este documento.

2.14.15. Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la totalidad de los
requisitos sefialados en este documento.

2.14.16.  Cuando el proponente o su designado, no asista a una o todas las visitas obligatorias, en
la fecha, hora y lugares establecidos en el cronograma del presente proceso de seleccién, o quien
asista no cumpla con las.condiciones sefialadas en este documento, salvo en los casos establecidos
en el numeral 2.2. delos presentes términos de referencia.

2.14.17. Cuando el proponente 0:uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural, presente
mas de una propuesta.

2.14.18. Cuando el proponente no presente propuesta econdmica para todos los proyectos
descritos enel numeral 1.2. de los presentes términos de referencia.

2.14.19. Las demas que se sefialen en este documento, sus anexos o sus adendas

2.15. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE
SELECCION

Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procedera la terminacion
anticipada del proceso, independientemente del estado en que se encuentre:

2.15.1.  Cuando no se presente ningun interesado en la fecha, hora y lugar que se sefiala en el
cronograma, para realizar las visitas de inspeccion obligatorias a los predios en que se desarrollaran
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los proyectos de vivienda objeto de este proceso.

2.15.2.  Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término establecido en
el cronograma, para el cierre del proceso de seleccion.

2.15.3.  Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes.

2.15.4.  Cuando durante el proceso de seleccion sobrevengan condiciones técnicas o juridicas que
hagan inviable el disefio y/o la ejecucion de todos los proyectos de vivienda a los que hacen
referencia estos términos de referencia, segun lo determine el Comité Técnico del FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

En el evento en que se presente alguno de los casos antes sefialados, sepublicard un aviso del
convocante, en la pagina Web de la Fiduciaria Bogota, informando la terminacion del proceso de
seleccion en el estado en que se encuentre, sin que por ello se causen derechos u obligaciones a
favor de los interesados o proponentes. Se entenderd-que el proponente;.al entregar su propuesta,
se somete a la posible ocurrencia de las causales antes mencionadas y acepta que en el caso en
que alguna o algunas se presenten, se dara por terminado el proceso de seleccion.

3. CRITERIOS DE SELECCION
31.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

El cumplimiento de los requisitos juridicos no-otorga puntaje alguno, pero seran objeto de
verificacion como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion.

3.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta

El proponente debera entregar carta de presentacion de la propuesta, debidamente firmada por el
proponente 0 en caso de ser persona juridica por el representante legal o la persona debidamente
facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones temporales, consorcios, la carta de
presentacién de la propuesta debera ser firmada por el representante legal y a la misma debera
anexarse el documento que acredite tal representacion.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera:

a. En caso de ser persona juridica, tener la calidad de representante legal o apoderado del
proponente, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. En este Ultimo caso, la
facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los contratos a que
haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6rgano societario
competente, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta y firmar los contratos hasta

23



por el valor total de la propuesta presentada.

b. En caso de ser consorcio o union temporal, tener la calidad de representante del consorcio o
unién temporal, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los contratos a que haya lugar
(en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

El representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren, debera contar con la
autorizacion para contratar hasta por el valor total de la propuesta presentada:

3.1.2 Acreditacion de la existencia y la representacion legal

Los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza
del proponente, dentro del mes anterior al cierre del proceso, donde conste .quién ejerce la
representacion legal y las facultades del mismo, o sus documentos equivalentes en caso de personas
juridicas extranjeras.

En los referidos documentos debe constar: i) que-la sociedad fue constituida hace por lo menos
cinco (5) afios, i) que el objeto social le permite ser proponente o miembro de un proponente en este
proceso de seleccion, de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, iii) que
el representante legal cuenta con la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar y
ejecutar los contratos que se deriven del proceso de seleccion, y iv) que su duracion es igual o
superior al término de cinco (5)afios contados desde la fecha prevista para la firma de los contratos de
obra y comodato. Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del representante
legal de la persona juridica.

En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de acuerdo
con la naturaleza del proponente, se haga la remisién a los estatutos de la sociedad para establecer
las facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de
dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitacién para presentar la propuesta, se
deberé igualmente adjuntar la autorizacién especifica para participar en este proceso de seleccion y
suscribir los contratos.a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, debera anexar los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

Para todos los efectos, las ofertas de compafiias extranjeras sin SUCURSAL en Colombia, se
someteran a las leyes colombianas sin perjuicio de lo cual deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal para lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido dentro de los treinta (30)
dias anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el que conste su existencia, objeto, vigencia,
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nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tenga la capacidad
para comprometerla juridicamente, asi como sus facultades sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. Si una parte de la informacion solicitada
no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, o si este tipo de certificados no existieren,
de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen, la informacion debera
presentarse en documento independiente emitido por un representante autorizado de la persona
juridica y avalado por una autoridad competente del pais de origen o en su defecto por el Consul
colombiano, con facultades para el efecto, segun sea el caso, con fecha de expedicion dentro de los
treinta (30) dias previos a la fecha de cierre. Estos documentos se entenderan otorgados bajo la
gravedad del juramento.

b. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado
especial en Colombia para presentar la oferta, firmar la garantia de seriedad de la oferta, participar y
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de seleccion; suscribir los
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato a que haya lugar, suministrar la
informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con lo previsto en los
presentes términos de referencia.

Los documentos expedidos en paises que han. suscrito el Convenio de La Haya deberén
presentarlos con la legalizacion unica o° Apostilla de La. Haya que pondran las autoridades
competentes de cada pais.

Los documentos expedidos en el resto de paises deberén legalizarse por via diplomatica
(Consularizacion).

En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una sociedad extranjera sin
sucursal en Colombia, la propuesta debera acompafiarse de los documentos indicados en los dos
numerales precedentes, segun corresponda.

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberan presentar fotocopia de su
documento de identificacién. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen
extranjero que se. encuentren dentro del pais, deberan estar acompafiadas de la autorizacion
correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio vigentes.

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberén presentar el certificado de
existencia y representacion legal de las personas juridicas que lo conforman, expedido por la
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, dentro del mes anterior al cierre del
proceso, y/o la fotocopia de la cédula de ciudadania de las personas naturales que los conforman.

Cada miembro del consorcio 0 unién temporal que sea persona juridica deberd cumplir con las
condiciones establecidas en este numeral. Sin embargo, el requisito de que la sociedad haya sido
constituida hace por lo menos cinco (5) afios se exigira solo a los miembros del proponente plural
que acrediten experiencia para efectos de dar cumplimiento al requisito minimo habilitante
respectivo, no se exigira este término de antigliedad para quienes no aporten certificaciones de
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experiencia. En consecuencia, si uno de los miembros del proponente, no cuenta por lo menos con
cinco (5) afos de antigliedad, la experiencia que éste presente no sera contabilizada por el
evaluador, pero su participacion en el consorcio o0 union temporal sera aceptada.

En el caso de las personas naturales que se presenten como proponentes 0 como miembros de una
unién temporal y en este Ultimo caso aporten certificaciones de experiencia, deberan manifestar
expresamente que ejercen las actividades de disefio y construccion de viviendas desde hace por lo
menos cinco (5) afos. El evaluador podra solicitar documentos que soporten la mencionada
manifestacion.

3.1.3 Objeto Social

El objeto social del proponente, debe contemplar la construccion de proyectos de vivienda, de
acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal© el documento que haga sus veces.

Para el caso en que los proponentes sean consorcios.o uniones temporales, el objeto social de sus
miembros podra contemplar la construccidn, o el disefio, o el disefio y construccion de proyectos de
vivienda, sin embargo, en este caso, la participacion del o los miembros que tengan en su objeto
social la construccion o el disefio y construccién deberan tener una participacion igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) en el consorcio 0 unién temporal.

3.1.4 Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de
aportes a la seguridad social

El proponente debera adjuntar una certificacién expedida por el revisor fiscal, si la persona juridica
esta obligada a tenerlo, 0 por la persona natural, segun el caso, en donde acredite que se encuentra
al dia con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Si la persona juridica no esta
obligada a tener revisor. fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal
debera indicar las razones por las cuales no esta obligada a tenerlo, caso en el que la certificacion
deberé suscribirla el representante legal.

El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representacion legal de la
persona juridica, expedido por la entidad competente.

En caso de consorcio 0 unién temporal esta certificacion debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algin periodo, debera
indicar dicha circunstancia, especificando la razén y/o los periodos exentos.

3.1.5 Registro Unico de Proponentes - RUP
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Los proponentes deberan presentar el Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de
Comercio dentro del mes anterior al cierre del proceso, el cual debe estar vigente y en firme. En el caso
de consorcios 0 uniones temporales, se debera anexar el RUP de cada uno de sus miembros.

El proponente, y cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, deberan estar inscritos
dentro de alguna de las siguientes condiciones:

i) Quienes estén inscritos en el RUP de acuerdo con el régimen del decreto 734 de 2012
deberan estar inscritos en la clasificacion:

F452100- Construccion de edificaciones para uso residencial

- F452101- Hormigonado para edificaciones de uso residencial y

- F452102 - Colocacion de techado o impermeabilizacion de techos de edificios de uso residencial, y
- F452103 - Otras actividades de la construccion de vivienda nueva para uso residencial de tipo
familiar o multifamiliar

i) Quienes estén inscritos en el RUP de acuerdo con el régimen del decreto 1464 de 2010
deberéan estar inscritos:

Actividad. 01: Constructor
Especialidad.04: Edificaciones y Obras de Urbanismo
Grupos.02: Edificaciones mayores de 500.m2 y de alturas mayores a 15 my
05: Parques, Obras de Urbanismo, Paisajismoy Obras complementarias

3.1.6 Documento de conformacién del Consorcio o Unién Temporal

Cuando la propuestaa presente un consorcio 0 unién temporal, cada uno de los integrantes debera
presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o
juridica. Adicionalmente, deberan aportar el documento de constitucion suscrito por sus integrantes, el
cual debera expresar claramente su conformacion, las reglas basicas que regulan las relaciones
entre ellos y su responsabilidad, ademas de lo siguiente:

¢ Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y expresar
el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

e El objeto del consorcio o unién temporal, el cual deberd permitir la suscripcién de los
contratos.a que haya lugar en caso de resultar seleccionado.

e Sefialar que la duracién del acuerdo consorcial o de unién temporal, sera igual o superior al
término necesario para la entrega de todas las viviendas y de los proyectos, y de dos (2) afios
mas. Por tanto, debera indicar que el consorcio o unién temporal no podra ser disuelto ni
liquidado y, en ningun caso, podra haber cesién del contrato entre quienes integran el
consorcio 0 unién temporal. En todo caso, la duracién de sus miembros, cuando sean
personas juridicas, debera ser igual o superior al término de cinco (5) afios contados a partir
de la fecha prevista para la firma de los contratos de obra y comodato.

e |dentificar cada uno de sus integrantes, sefialando como minimo su nombre, razén social o
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denominacién social, tipo y niumero del documento de identidad y domicilio.

e Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o la unién temporal.
Deberan constar su identificacién y las facultades de representacion, entre ellas, la de
presentar la propuesta correspondiente al proceso de seleccidn y las de celebrar, modificar y
liquidar el(los) contrato(s) a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado, asi como la
de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios;
igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

e Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la
union temporal y sus respectivas responsabilidades.

e El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten-que quienes lo
suscriben tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para
adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y de los contratos resultantes
en caso de ser seleccionados.

Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y de los contratos que se deban
suscribir seran asumidas en forma solidaria por todos los miembros del consorcio o union temporal,
lo cual debera manifestarse expresamente en el documento de constitucion del consorcio o union
temporal.

3.1.7 Garantia de seriedad de la propuesta

Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberan adjuntar a la misma, una
fianza o garantia de alguna compariia de seguros legalmente establecida en Colombia, en la cual el
beneficiario sea el FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

Para calcular el valor de la cuantia de la garantia de seriedad de la oferta se debera multiplicar el
valor méaximo estimado para cada vivienda en el numeral 1.7 por el nUmero maximo de viviendas a
ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de los presentes términos de referencia, para cada
proyecto de vivienda. Posteriormente, se deberan sumar los valores resultantes en todos los
proyectos de vivienda descritos €n el numeral 1.2. citado. El valor de la cuantia de la garantia de
seriedad de la propuesta sera el diez por ciento (10%) del resultado de la mencionada suma.

La referida garantia debera tener vigencia de noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de la oferta. En caso de requerirse la ampliaciéon de la vigencia de la propuesta, la
vigencia de la garantia de seriedad debera ser, igualmente, ampliada.

Esta garantia debera ser aceptada por la sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A. vocera y
administradora del FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, y en esa medida la
sociedad fiduciaria podra solicitar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar.

La fianza o garantia deberd amparar el hecho de que si resulta seleccionado, esté dispuesto a
firmar, perfeccionar y legalizar los respectivos contratos, dentro del término establecido en el
cronograma del proceso. En la garantia debe citarse claramente que estd garantizando la seriedad
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de la propuesta presentada para participar en el proceso de seleccién a que hace referencia este
documento, y encontrarse firmada por el garante y por el oferente.

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar uno, algunos o todos los contratos
respectivos o dejare pasar el término fijado para su perfeccionamiento y legalizacién, o no
constituyere la garantia de cumplimiento requerida en los contratos, FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
vocero y administrador FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA podra hacer
efectiva la garantia de seriedad y dispondréa de su valor como indemnizacion por perjuicios,
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, se tendra como
seleccionado al proponente clasificado en el siguiente lugar, previa instruccion del Comité Técnico, y
en consecuencia, la Fiduciaria Bogoté le exigira al referido proponentela prorroga.de la vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalizacion de los contratos y asi
sucesivamente a los demas proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para el
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, y cumpla los requisitos establecidos en el
presente documento.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando en
este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser
que el mencionado certificado, 0 su equivalente, establezca que la firma podré identificarse con la
sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién temporal, en la garantia debera
estipularse que el tomador es el consorcio o union temporal y no su representante legal, y debera
indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y expresar claramente
que su valor total sera exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que
incurran cualquiera de los ‘integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o
indirecta.

La garantia de seriedad de la oferta cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

e | anosuscripcién de todes los contratos de obra y/o comodato.

e La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto_en el.cronograma para la seleccion de las propuestas se prorrogue o cuando el
término previsto para la suscripcion de los contratos se prorrogue, siempre y cuando esas
prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

e El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las
propuestas.

La garantia de seriedad sera devuelta a solicitud de los proponentes no seleccionados.
3.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

3.21 CARTA DE PRE APROBACION DE CREDITO
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El proponente debera presentar carta(s) de pre - aprobacion de crédito emitida(s) por una o varias
entidades bancarias. Para calcular el valor del cupo minimo que debera(n) tener la(s) carta(s), se
debera multiplicar el valor maximo estimado para cada vivienda en el numeral 1.7 por el nimero
maximo de viviendas a ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de los presentes términos de
referencia, para cada proyecto de vivienda. Posteriormente, se deberan sumar los valores
resultantes en todos los proyectos de vivienda descritos en el numeral 1.2. citado. El valor total de
la(s) carta(s) de pre — aprobacion de crédito sera el cincuenta_ por ciento (50%) del resultado de la
mencionada suma.

La(s) carta (s) de pre - aprobacion de crédito debera(n) especificar que el crédito seria para la
financiacion de los proyectos descritos en el numeral 1.2., de los presentes términos de referencia
para el cual se presenta la oferta.

Las entidades financieras que emitan las cartas a las que-hace referencia el presente numeral,
deben estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la entidad que haga sus
veces en el respectivo pais, cuando se trate de entidades financieras extranjeras.

Cuando se presenten cartas de pre - aprobacion de crédito emitidas por entidades financieras
extranjeras, se debera aportar la certificacion.de existencia, o el documento que haga sus veces, de
la respectiva entidad, emitido por la entidad supervisora estatal del respectivo pais. En el caso en
que los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera adjuntar
traduccién efectuada por un traductor oficial. Los doecumentos expedidos en paises que han suscrito
el Convenio de La Haya deberan presentarlos.con la legalizacion tnica o Apostilla de La Haya que
pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en el resto de
paises deberan legalizarse por via diplomatica (Consularizacion).

Se aceptara que los integrantes del consorcio 0 union temporal, presenten cartas de pre- aprobacion
de crédito, que sumen el valor solicitado en el presente numeral, siempre y cuando todas ellas
especifiquen los proyectos a financiar.

Teniendo en cuenta que el valor ofrecido por vivienda solamente se conocera al momento de dar
apertura al sobre contentivo de la oferta econdémica en el evento en que al revisar dicho anexo se
advierta que la carta de pre-aprobacion del crédito cuenta con un cupo inferior al solicitado en este
numeral, la-propuesta sera rechazada.

322 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal, debe allegar con su oferta,
fotocopia de su registro Unico tributario.

323 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

El proponente debe entregar la declaracion de origen de fondos, diligenciada en el formato del Anexo
No. 2 de este documento. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. o el evaluador de este proceso de seleccion,
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podran solicitar informaciéon o documentacién adicional si no resultan satisfactorios los documentos
remitidos, relativos a la financiacion de los proyectos. En el caso en que la informacion solicitada no sea
remitida en las condiciones y términos sefialados, se rechazara la propuesta.

324 SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

La FIDUCIARIA BOGOTA S.A. verificara que el proponente, cada uno de sus miembros y su
representante legal no se encuentren reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la
propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

En el caso en que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal se encuentren
reportados en el SARLAFT la propuesta sera rechazada.

3.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO

Los siguientes requisitos técnicos exigidos seran objeto de verificacion para habilitar la propuesta
presentada. Para ello, se confirmara que los oferentes hayan entregado toda la informacion técnica 'y
que ella cumpla con los requisitos sefialados en el presente documento, y se determinara el
cumplimiento o no, de las siguientes exigencias:

3.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

Para calcular el numero minimo de metros cuadrados construidos en viviendas terminadas, que
debera acreditar el proponente como experiencia especifica minima habilitante, se debera multiplicar
el niumero minimo de metros cuadrados exigidos para cada proyecto en el Anexo No. 4 por el
numero maximo de viviendas a ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de los presentes
términos de referencia, para cada. proyecto de vivienda. Posteriormente, se deberan sumar los
valores resultantes en todos los proyectos de vivienda descritos en el numeral 1.2. citado. La
experiencia debera ser igual o superior al valor que resulte de la mencionada suma.

Para el caso en que los proponentes sean consorcios 0 uniones temporales, quien o quienes acrediten
la experiencia como constructor(es) de proyectos de vivienda debera(n) tener en su objeto social la
construccion, y deberan tener una participacion igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en el
consorcio o unién temporal.

Para el calculo de los metros cuadrados construidos se tendra en cuenta lo dispuesto en el numeral
1° del articulo 17 del Decreto 1469 de 2010, &rea construida se establece como: “Area de
construccion o area construida del proyecto, entendida como la parte a edificar y/o edificada a
intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y areas
sin cubrir o techar.”

Las viviendas que acreditaran la experiencia deben haber sido terminadas en los ultimos ocho (8) afios
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anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar certificaciones que cuenten como
minimo con las siguientes condiciones:

e Ser suscritas por el contratante.

e Ser expedidas a nombre del oferente 0 de uno de sus miembros en caso de proponentes
plurales.

e Indicar el objeto, valor, fecha de inicio, fecha de terminacion, constancia de cumplimiento y
numero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas.

e Enel caso de obras ejecutadas en consorcio o unidén temporal; deberaniindicar.el porcentaje
de participacién de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumara, para efectos
de la evaluacion, lo correspondiente al porcentaje de. participacion del proponente o
miembro del proponente.

En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de recibo final y
liquidacién debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior, o del
ultimo informe de ejecucion presentado por el interventor, en el cual conste el numero de viviendas
terminadas.

También se podra acreditar la experiencia con certificaciones suscritas conjuntamente por el
representante legal y el revisor fiscal de la respectiva entidad, en las cuales se especifique en forma
expresa el numero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas y el afio de
terminacion de las viviendas.

Si las certificaciones aportadas tienen. algun. condicionamiento en relaciéon con la informacion
certificada, la propuesta sera rechazada.

Los proponentes, para.los efectos del presente numeral, podran acreditar experiencia en contratos de
construccion 'de viviendas en la modalidad de administracién delegada que hayan celebrado en
condicion de contratantes, asi como los contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad
de contratantes 'y fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan ejecutado proyectos de
vivienda. Para el caso de los contratos de fiducia mercantil, deberan aportar certificacion expedida por
la sociedad fiduciaria vocera del patrimonio auténomo en las cuales se especifique en forma expresa
el nimero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas, el afio de terminacion de
las viviendas y el objeto del contrato. Si las certificaciones aportadas tienen algin condicionamiento
en relacion con la informacion certificada, la propuesta seré rechazada.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se sumaran las experiencias acreditadas por sus
miembros de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior del pais, las
certificaciones deberan cumplir los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso en que
los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera adjuntar
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traduccion efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que han suscrito
el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacién unica o Apostilla de La Haya que
pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en el resto de
paises deberan legalizarse por via diplomatica (Consularizacion).

3.3.2 EQUIPO MiNIMO DE TRABAJO.

Para la suscripcion de los contratos de obra el proponente debera presentar para aprobacion del
interventor, las hojas de vida del siguiente equipo de trabajo como minimo, para la totalidad de los

proyectos, con los soportes que se indican en el presente numeral:

VIVIENDAS VILLA LIDER
Cantidad Cargo a Formacion o - Disponibilidad
esempenar Académica Experiencia Especifica L
minima
Como Gerente de por lo menos
Ingeniero Civil, dos (2) proyectos de vivienda
Arquitecto o Arquitecto | en los que se hayan terminado
Constructor, que de construir, en total, un
acredite la numero igual o superior al
terminacion y cincuenta por ciento (50%) del
1 Gerente de aprobacion del resultado de sumar el nimero 259
o ] . . 0
proyecto pensum académico al | maximo de viviendas de todos
menos siete (7) afios los proyectos sefialados en el
antes de la fecha numeral 1.2 de estos términos
sefialada para el cierre |  de referencia, en los ultimos
del proceso ocho (8) afios anteriores a la
fecha sefialada para el cierre
del proceso.
Como Director de Obra y/o
Coordinador obras en la
Ingeniero Civil construccion de por Iolmlenos
Arquitecto 0 Arqui{ecto dos (2) proyectos de ku_anda
que acredite la en los que se Ihayan terminado
Director de Obra terminacion y d,e congtruw, en tOtaI.’ un
(Minimo 1 por aprobacién del fumero |gual'o superior al
1 cada dos pensum académico al cincuenta por ciento (50%) del 25%
proyectos) menos c¢inco (5) afios re§u[tado de.s.umar 6l ndmero
antes de Ia fecha maximo de V|V|er1das de todos
sefialada para el cierre los proyectos senaladgs en el
del proceso numeral 1.2 Qe estos tgrmlnos
de referencia, en los Ultimos
ocho (8) afios anteriores a la
fecha sefialada para el cierre
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del proceso.
Como residente de obra, en la
construccion de por lo menos
Ingeniero Civil, dos (2) proyectos de vivienda
Arquitecto o Arquitecto | en los que se hayan terminado
Constructor que de construir, en total, un
acredite la numero igual o superior al
1 Residente de terminacion y treinta por ciento (30%) del
1 Obra, por cada aprobaciér) dgl resultado de sumar el nimero 100%
proyecto pensum académico al | maximo de viviendas de todos
menos tres (3) afios los proyectos sefialados en el
antes de la fecha numeral 1.2 de estos términos
sefialada para el cierre de referencia, en los Ultimos
del proceso ocho (8) afios anteriores a la
fecha sefialada para el cierre
del proceso.
URBANIZACION 20 DE JULIO
Cantidad | Cargo a Formacion . " Disponibilidad
esempenar Académica Experiencia Especifica .
minima
Como Gerente de por lo menos
Ingeniero Civil, dos (2) proyectos de vivienda
Arquitecto o Arquitecto | en los que se hayan terminado
Constructor, que de construir, en total, un
acredite la numero igual o superior al
terminacion y cincuenta por ciento (50%) del
1 Gerente de aprobacion del resultado de sumar el nimero 259
o e . 0
proyecto pensum académico al | maximo de viviendas de todos
menos siete (7) afios | los proyectos sefialados en el
antes de la fecha numeral 1.2 de estos términos
sefialada para el cierre | de referencia, en los Ultimos
del proceso ocho (8) afios anteriores a la
fecha sefialada para el cierre
del proceso.
Ingeniero Civil, Como Director de Obra y/o
Arquitecto o Arquitecto Coordinador obras en la
que acredite la construccién de por lo menos
Director de Obra terminacion y dos (2) proyectos de vivienda
(Minimo 1 por aprobacion del en los que se hayan terminado 259
cada dos pensum académico al de construir, en total, un 0
proyectos) menos cinco (5) afios numero igual o superior al
antes de la fecha cincuenta por ciento (50%) del
sefialada para el cierre | resultado de sumar el nimero
del proceso maximo de viviendas de todos
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1 Residente de
Obra, por cada
proyecto

Ingeniero Civil,
Arquitecto o Arquitecto
Constructor que
acredite la
terminacion y
aprobacién del
pensum académico al
menos tres (3) afios
antes de la fecha
sefialada para el cierre
del proceso

los proyectos sefialados en el
numeral 1.2 de estos términos
de referencia, en los Ultimos
ocho (8) afios anteriores a la
fecha sefialada para el cierre
del proceso.
Como residente de obra, en la
construccion de por lo menos
dos (2) proyectos de vivienda
en los que se hayan terminado
de construir, en total, un
numero igual o superior al
treinta por ciento (30%) del
resultado de sumar el nimero
maximo de viviendas de todos
los proyectos sefialados en el
numeral 1.2 de estos términos
de referencia, en los Ultimos
ocho (8) afios anteriores a la

100%

fecha sefialada para el cierre
del proceso.

Las hojas de vida de los miembros del equipo minimo antes mencionado, con sus respectivos
soportes, deberan aportar como requisito para la-suscripcion del contrato de obra, y en el caso en que
todos, algunos o uno de ellos'no acrediten el perfil indicado en el presente numeral, no se suscribiran
los contratos y se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta. Esta garantia se hara efectiva
también en el caso en que el proponente incumpla la obligacién de acreditar la conformacién del
equipo minimo exigido, para uno o algunos de los contratos a suscribir.

Adicionalmente, cada uno de los profesionales propuestos debera presentar una comunicacion en la
que manifieste expresamente su voluntad de participar en la ejecucion del proyecto, con esta
manifestacion se entendera. otorgada la autorizacion para que la sociedad fiduciaria realice la
verificacion de reportes en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo = SARLAFT y solicite el cambio de las hojas de vida en el caso en que
aparezca algun reporte en el referido sistema.

La formacién académica del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de: certificacion
de terminacion y aprobacion del pensum académico expedida por la autoridad competente de la
respectiva entidad universitaria, diploma o acta de grado de los estudios de pregrado y posgrado
realizados. Todos los profesionales propuestos deberan presentar fotocopia de la tarjeta 0 matricula
profesional.

La experiencia del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de certificados de
experiencia, debidamente firmados por la persona natural o juridica contratante en el que se
especifiquen: a) nombre del contratante, b) nombre del contratista, c) objeto del contrato, d) cargo
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desempefiado o actividades realizadas, y ) fecha de inicio y de terminacién del contrato.

En caso de requerir el cambio de uno de los profesionales del equipo minimo requerido, durante la
ejecucion del contrato, se deberda presentar previamente, para aprobacion del interventor, la
correspondiente hoja de vida propuesta, la cual debera tener el perfil minimo exigido en los presentes
términos de referencia.

No obstante haberse definido un equipo minimo sujeto a aprobacidn del interventor, el contratista
deberéa contar, para la ejecucion de los contratos de obra y de comodato, con-todo el recurso humano
necesario para cumplir integralmente con las obligaciones que contraiga con la suscripcion de los
referidos contratos.

3.3.3 ANEXO TECNICO

El oferente deberd manifestar expresamente que ejecutara los proyectos de acuerdo con las
condiciones técnicas sefialadas en el anexo técnico (AnexoNo. 4).

34  CRITERIOS DE EVALUACION

Solo seran objeto de evaluacién las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista
juridico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos
habilitantes se procedera a la evaluacion de las ofertas habiles, teniendo como factores de
ponderacion los criterios establecidos en el presente numeral.

CRITERIO PUNTAJE

Propuesta Econdmica - valor del metro.cuadrado

de area construida hasta 70 puntos

Mayor nimero de metros cuadrados, adicionales

. . hasta 30 puntos
alos minimos requeridos

TOTAL hasta 100 puntos

34.1. VALOR DEL METRO CUADRADO DE AREA CONSTRUIDA - EVALUACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

El oferente debe sefialar claramente en el Anexo No. 3 el valor del metro cuadrado de area construida
ofrecido por solucién de vivienda para cada proyecto.

El presupuesto maximo estimado para cada vivienda comprende todos los costos directos e
indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato de obra; por lo
tanto no se reconocera ningun reajuste de precios desde el momento de la presentacion de la oferta
hasta la entrega de las viviendas, aclarando en todo caso que el valor de las viviendas se definira en
salarios minimos legales mensuales vigentes, que se pagaran, con el valor del salario minimo
mensual legal vigente de la fecha terminacion de las viviendas. Estos valores no estaran sujetos a
modificaciones por concepto de inflacidn, y por ninglin motivo se consideraran costos adicionales.
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El proponente debe tener presente que los precios del mercado podran variar en cualquier proporcion
durante el desarrollo de los contratos y esto no generara ningin cambio en el precio inicialmente
ofertado para cada vivienda. Si en los analisis de precios se han omitido costos, se mantendra el precio
ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

El valor por metro cuadrado en salarios minimos legales mensuales vigentes permitira dar aplicacion
a las férmulas de asignacion de puntaje. El valor del metro cuadrado ofrecido al multiplicarse por el
numero de metros cuadrados ofrecidos debe ser igual al valor ofrecido por vivienda, de lo contrario,
se asumira el valor que sea mas favorable al patrimonio auténomo.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos derivados del incremento de los costos de
construccion y cuando haya lugar, la calibracidn del disefio, entre el momento.de la presentacion de la
oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que acepta expresamente con la
presentacion de la oferta. El patrimonio autbnomo no aceptara ningun reclamao proveniente de estas
circunstancias y no sera causal para alegar posteriormente un desequilibrio econémico del contrato.
Los precios que ofrezca el proponente, cubriran el valor de la vivienda y. todos los costos asociados al
desarrollo del proyecto.

En ninguin caso el valor de la vivienda ofrecida podra superar los valores que se indican a continuacion,
so pena de rechazo de la propuesta:

Proyecto Presupuesto en SMLMV
Villa Lider (Regidor Bolivar) 64
Urbanizacion 20 de Julio (Santa Rosa del Sur 64
Bolivar)

Se seleccionaré el método de ponderacién de la propuesta economica, entre los que se nombran a
continuacion:

NUMERO METODO

3.4141. MEDIA GEOMETRICA
3412 MEDIA ARITMETICA
3413 MENOR VALOR

Para la determinacion del método que se aplicara para la evaluacion de la propuesta econémica, el
evaluador tomaré hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del Mercado
(certificada por el Banco de la Republica) que rija el Gltimo dia previsto en el cronograma para el
“periodo de evaluacion de las propuestas’.

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.
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RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
DE 0.00 A 0.33 3.4.1.1 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.34 A 0.66 3.4.1.2 MEDIA ARITMETICA
DE 0.67 A 0.99 3.4.1.3 MENOR VALOR

El evaluador determinara la formula a aplicar de acuerdo con lo establecido, y las aplicara de la
siguiente manera, incorporando el resultado respectivo en el informe de evaluaciéon de las
propuestas:

3.4.1.1. MEDIA GEOMETRICA
La formula de la media geométrica sera:

MG= ((Pm*X1*X2*X3*X4......Xn) *(1/(n+1))
Donde:

MG = Media Geométrica de los valores de las propuestas habiles

Pm = Presupuesto promedio ponderado maximo estimado por metro cuadrado construido en los
presentes términos de referencia.

Xn = Valor promedio ponderado ofrecido por metro cuadrado construido en las propuestas
presentadas por los proponentes habiles, de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 3

A= Elevado a

(n +1)= Numero de propuestas habiles y 1 corresponde al presupuesto promedio ponderado maximo
estimado (Pm).

Conforme a lo anterior se define:

e Promedio ponderado: Es el promedio que resulta de darle la importancia relativa a cada uno
de los proyectos que se agrupan en la presente convocatoria de acuerdo al nimero de
soluciones de vivienda que conforman cada proyecto. A mayor numero de soluciones de
viviendas del proyecto mayor importancia relativa.

e Presupuesto Promedio Ponderado Maximo: Es el valor maximo del promedio ponderado de
los presupuestos estimados de cada uno los proyectos que se agrupan en la presente
convocatoria, estimado por metro cuadrado.

Entonces:
El Pm se calculara con la siguiente formula:
Pm= ((L1*W1)+(L2*W2)+....... (Ln*Wn)) / (W1+W2+........ Wn))

Donde:
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Pm = Presupuesto promedio ponderado maximo estimado por metro cuadrado construido en los
presentes términos de referencia.

Ln = Valor maximo a ofrecer por metro cuadrado construido conforme al presupuesto estimado de
cada uno de los proyectos que se agrupan en la presente convocatoria.

Wn = Numero maximo de soluciones de vivienda de interés prioritario a ofrecer de cada uno de los
proyectos que se agrupan en la presente convocatoria.

El Xn se calculara con la siguiente formula:
Xn = ((V1*Z21)+(V2*Z2)+....... (Vn*Zn)) | (Z1+Z22+.4..... Zn))
Donde:

Xn = Valor promedio ponderado ofrecido por metro cuadrado construido en.las propuestas
presentadas por los proponentes habiles, de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 3.

Vn = Valor de area construida ofrecida por metro cuadrado, de cada uno de los proyectos que se
agrupan en la presente convocatoria

Zn = Numero maximo de soluciones de vivienda de. interés prioritario ofrecido, de cada uno de los
proyectos que se agrupan en la presente convocatoria.

El resultado de la aplicacion de las férmulas relacionadas, se aproximaran a la centésima, por
exceso o por defecto.

Calculado el valor de la media geométrica se otorgaran 70 PUNTOS al proponente que presente la
oferta econdmica igual al valor de la media geométrica y los demas de acuerdo con el orden de
elegibilidad que se establece a continuacién. Si esto no ocurre, obtendré el mayor puntaje el que
esté mas cerca por debajo de la media y continuaran en el orden de elegibilidad, de la siguiente
manera:

En orden descendente se evaluaran proporcionalmente las propuestas que estén por debajo del
100% del valor de la media geométrica, aplicando la siguiente formula:

P=70xB/A
A= Oferta econémica con el precio mas cercano por debajo o igual del valor de la media geométrica.
B= Oferta habil a evaluar
3.4.1.2. MEDIA ARITMETICA
La formula de la media aritmética sera:
MA = (Pm+ X1+ X2+ X3 +....... Xn) /(n+1)
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Donde:

MA = Media aritmética de los valores de las propuestas habiles

Pm = Presupuesto promedio ponderado maximo estimado por metro cuadrado construido en los
presentes términos de referencia.

Xn = Valor promedio ponderado ofrecido por metro cuadrado construido en las propuestas
presentadas por los proponentes habiles, de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 3

(n +1) = Numero de propuestas habiles y 1 corresponde al presupuesto promedio maximo estimado
(Pm).

Conforme a lo anterior se define:

e Promedio ponderado: Es el promedio que resulta de darle la importancia relativa a cada uno
de los proyectos que se agrupan en la presente convocatoria de acuerdo al numero de
soluciones de vivienda que conforman cada proyecto. A mayor numera de soluciones de
viviendas del proyecto mayor importancia relativa.

e Presupuesto Promedio Ponderado Maximo: Es el valor maximo del promedio ponderado de
los presupuestos estimados de cada uno los proyectos que se agrupan en la presente
convocatoria, estimado por metro cuadrado.

Entonces:
El Pm se calculara con la siguiente formula:
Pm= ((L1*W1)+(L2*"W2)+....... (Ln*Wn)) / (W1+W2+........ Wn))
Donde:
Pm = Presupuesto promedio ponderado maximo estimado por metro cuadrado construido en los
presentes términos de referencia.
Ln = Valor maximo a ofrecer por metro cuadrado construido conforme al presupuesto estimado de
cada uno de los proyectos que se agrupan en la presente convocatoria.
Wn = Numero. maximo de soluciones de vivienda de interés prioritario a ofrecer de cada uno de los
proyectos que se.agrupan en la presente convocatoria.
El Xn se calculara con la siguiente formula:

Xn = (VI*Z1)+(V2Z2)+......(\Nn*Zn)) | (Z1422+......Zn))

Donde:
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Xn = Valor promedio ponderado ofrecido por metro cuadrado construido en las propuestas
presentadas por los proponentes habiles, de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 3.

Vn = Valor de area construida ofrecida por metro cuadrado, de cada uno de los proyectos que se
agrupan en la presente convocatoria

Zn = Numero maximo de soluciones de vivienda de interés prioritario ofrecido, de cada uno de los
proyectos que se agrupan en la presente convocatoria.

El resultado de la aplicacion de las férmulas relacionadas, se aproximaran a la centésima, por
exceso 0 por defecto.

Calculado el valor de la media aritmética se otorgaran 70 PUNTOS al proponente que presente la
oferta economica igual al valor de la media aritmética y los demas de acuerdo con el orden de
elegibilidad que se establece a continuacion. Si esto no ocurre obtendra el mayor puntaje el que esté
mas cerca por debajo de la media y continuaran en el orden de elegibilidad, de la siguiente manera:

En orden descendente se evaluaran proporcionalmente a las propuestas que estén por debajo del
100% del valor de la media aritmética, aplicando la siguiente formula:

P=70xB/A
A= Oferta Econémica con el precio mas cercano por debajo o igual del valor de la media aritmética.
B= Oferta habil a evaluar

No se otorgara puntaje a las propuestas econémicas que superen el valor de la media geométrica o
aritmética, segun sea el.caso.

3.4.1.3. MENOR VALOR

Se asignara el mayor puntaje (70 puntos), a la oferta con el menor valor promedio ponderado
ofrecido para el metro cuadrado de area construida por solucion de vivienda, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo No. 3. A'las demés ofertas se les asignaran puntos utilizando la siguiente
formula: La calificacién se obtendra multiplicando la relacion entre el menor precio ofrecido (Valor de
m? construido ofrecido en la oferta méas baja) y el precio de la oferta que se califica (valor del m2
considerado) por 70 puntos asi:

Menor valor promedio ponderado
ofrecido para el metro cuadrado de
area construida de las propuestas
Puntos = habiles *70
Valor promedio ponderado ofrecido
para el metro cuadrado de area
construida de cada propuesta habil

41



Se entendera como la oferta mas baja la que obtenga el mayor puntaje econdémico, y por lo tanto la
que alcance el mayor valor posible de la calificacién econdmica (70 puntos), y que cumpla con lo
requerido en el presente documento.

Conforme a lo anterior se define:

e Promedio ponderado: Es el promedio que resulta de darle la importancia relativa a cada uno
de los proyectos que se agrupan en la presente convocatoria de acuerdo al nimero de
soluciones de vivienda que conforman cada proyecto. A mayor numero de soluciones de
viviendas del proyecto mayor importancia relativa.

El valor promedio ponderado se calculara con la siguiente formula:
Xn = ((V1*Z21)+(V2*Z2)+....... (Vn*Zn)) | (Z1+Z2%........ Zn))
Donde:

Xn = Valor promedio ponderado ofrecido por metro cuadrado. construido en las propuestas
presentadas por los proponentes habiles, de acuerdo.con lo establecido en el Anexo No. 3.

Vn = Valor de area construida ofrecida por metro cuadrado, de cada uno de los proyectos que se
agrupan en la presente convocatoria

Zn = Numero maximo de soluciones ‘de vivienda de interés prioritario ofrecido, de cada uno de los
proyectos que se agrupan en la presente convocatoria.

El resultado de la aplicacion de la formula se aproximaraa la centésima, por exceso o por defecto.

Nota. En el evento en que el proponente unicamente presente un menor precio para el metro cuadrado
de area construida de uno o algunos de los proyectos descritos en el numeral1.2. de los presentes
términos de referencia, los puntos.que se asignan por menor valor precio ofrecido para el metro
cuadrado de area construida, seran otorgados de forma proporcional, teniendo en cuenta el numero de
proyectos que ofrezcan un menor precio para el metro cuadrado de area construida., en el evento en
que el proponente Unicamente presente un menor precio ofrecido para el metro cuadrado de éarea
construida para uno de los proyectos descritos en el numeral1.2. de los presentes términos de
referencia.

34.2. MAYOR NUMERO DE METROS CUADRADOS, ADICIONALES A LOS MINIMOS
REQUERIDOS

El oferente debe sefalar claramente en el Anexo No. 3 el numero de metros cuadrados de area
construida ofrecidos para cada solucion de vivienda, y para cada uno de los proyectos de qué trata el
numeral 1.2. de los presentes términos de referencia.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos a que hace referencia el numeral 3.4.1. y
en esa medida acepta expresamente que no disminuirad el numero de metros cuadrados de area
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construida ofrecidos por solucion de vivienda y no sera causal para alegar posteriormente un
desequilibrio econdmico del contrato.

El nimero de metros cuadrados de area construida ofrecidos por solucion de vivienda no puede ser
inferior al sefialado en este documento y su anexo técnico, so pena de rechazo de la propuesta.

Se asignara el mayor puntaje (30 puntos), a la oferta con el mayor nimero de metros cuadrados
ponderado de area construida ofrecido por solucion de vivienda. A las demas ofertas se les asignaran
puntos utilizando la siguiente formula: La calificacion se obtendra multiplicando la relacion entre el
numero de metros cuadrados que se califica por solucion de vivienda (nimero de m2 considerado) y
el mayor numero de metros cuadrados ofrecidos por solucion de vivienda (numero.de m? ofrecidos
en la oferta mas favorable) por 30 puntos asi:

Numero de metros cuadrados
ponderado ofrecidos de cada
propuesta habil
Mayor numero de metros
cuadrados ponderado de las
propuestas habiles.

Puntos = * 30

Se entendera como la oferta mas favorable la que obtenga el mayor puntaje por mayor cantidad de
metros cuadrados ofrecidos y por lo tanto.la que alcance el mayor valor posible de la calificacién por
area construida (30 puntos), y que cumpla con lo requeridoen el presente documento.

Conforme a lo anterior se define:

e NUmero de metros cuadrados ponderado: Es el promedio que resulta de darle la importancia
relativa a cada uno de los proyectos que se agrupan en la presente convocatoria de acuerdo
al numero de soluciones de vivienda que conforman cada proyecto. A mayor nimero de
soluciones de viviendas del proyecto mayor importancia relativa.

El numero de metros cuadrados ponderado se calculara de la siguiente forma:
MCP=((M1*Z1)+(M2*Z2)+....... (Mn*Zn)) | (Z1+Z22+........ Zn))

Donde:

MCP = Numero de metros cuadrados ponderado de los valores de las propuestas habiles, de

acuerdo a lo establecido en el anexo No. 3

Mn = Numero de metros cuadrados ofrecidos de cada uno de los proyectos que se agrupan en la

presente convocatoria

Zn = Numero maximo de soluciones de vivienda de interés prioritario ofrecido, de cada uno de los
proyectos que se agrupan en la presente convocatoria.
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El resultado de la aplicacion de la formula se aproximaréa a la centésima, por exceso o por defecto.

Nota. En el evento en que el proponente Unicamente presente un mayor nimero de metros cuadrados
adicionales a los minimos requeridos para uno o algunos de los proyectos descritos en el numeral 1.2.
de los presentes términos de referencia, los puntos que se asignan por mayor numero de metros
cuadrados, seran otorgados de forma proporcional, teniendo en cuenta el nimero de proyectos que
ofrezcan un mayor numero de metros cuadrados adicionales a los minimos requeridos.

3.4.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que exista un empate en la puntuacion total para-dos o mas.proponentes, se
seleccionara aquella que ofrezca el menor valor promedio por ‘metro cuadrado construido de
vivienda.

Si el empate continta, se seleccionara al proponente que haya ofrecido el mayor nimero de metros
cuadrados construidos por vivienda.

En el caso en que el empate persista, se aplicard un mecanismo de sorteo de las propuestas.
4, CONDICIONES DE CONTRATACION
41 PARTES DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE SUSCRIPCION

Teniendo en cuenta que, el(los) inmuebles en que se desarrollaran los proyectos de vivienda se
encuentra(n) incorporado(s) o-serincorporara(n) en.el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, cuyo
fideicomitente es el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, sera el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO en su calidad de propietario de los predios, quien suscribira los contratos
de obra y comodato, como contratante y comodante, respectivamente. Los contratos mencionados
los celebrara con el proponente que resulte seleccionado.

El PATRIMONIO AUTONOMO. DERIVADO, en su calidad de propietario del(los) predios suscribira
un contrato de obra y un contrato de comodato, con el contratista seleccionado para cada uno de los
proyectos. En consecuencia, las obligaciones contenidas en el capitulo “Condiciones de
Contratacion” seran aplicables a cada uno de los contratos que se celebren, en forma independiente.

En todo caso, previa a la suscripcion de los contratos de obra y comodato con el contratista, el (los)
predio(s) donde se desarrollara(n) el proyecto debera(n) estar debidamente incorporado(s) al
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, lo cual se acreditara con la correspondiente inscripcion en
los folios de matricula inmobiliaria. En el caso en que en la fecha prevista en el cronograma para la
suscripcion de los contratos los predios no se encuentren transferidos al PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO, no habra lugar a la suscripcion de los contratos que se relacionen con el
predio que no se transfirid, y se devolvera la parte de la propuesta correspondiente al proyecto a
ejecutar en el predio que no fue transferido, sin que haya lugar al pago de indemnizacion alguna a
favor del proponente. Lo expuesto se entiende aceptado por el proponente con la presentacién de su
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propuesta. . En el evento en que alguno de los predios pueda ser transferido al patrimonio auténomo
derivado, que para el efecto se constituya, se suscribiré el contrato de obra correspondiente.

En el caso en que solo sea posible el inicio o ejecucion de uno o algunos de los contratos de obra 'y
comodato, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, en todo caso, el
proponente se obligard a mantener las mismas condiciones sefialadas en su propuesta para el
desarrollo de los proyectos a ejecutar.

En el momento de la firma de los contratos de obra y comodato, el proponente debera cumplir los
requisitos y diligenciar los formatos establecidos por la FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Los contratos de obra y de comodato deberan suscribirse simultaneamente dentro de los términos
fijados en el cronograma del presente proceso de seleccion, siempre y cuando el (los) predio(s)
donde se desarrollaran los proyectos se encuentren incorporados al PATRIMONIO-AUTONOMO
DERIVADO. Las garantias solicitadas deberan aportarse a mas tardar dentro.de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la firma de los contratos de obra y-de comodato. No se entenderé legalizado el
contrato de obra correspondiente hasta que se aprueben. esas. garantias por parte de la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

La transferencia a los beneficiarios de las viviendas,construidas, la realizara directamente la
sociedad fiduciaria, como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO.

4.2  VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y.PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato de obra se contara a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalizacion del mismo y
no podra superar el establecido en el numeral 1.5 de estos términos de referencia, para el desarrollo
de todas las fases de ejecucion de los proyectos. El desarrollo de cada una de las fases tampoco
podra superar-€l término establecido en el referido numeral, para cada una de ellas.

La entrega material de las viviendas y de los proyectos, la debe realizar el contratista de obra a la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, dentro del
término establecido en los cronogramas aprobados por el interventor, y previo aval del mismo.

El contrato de.comodato precario quedara perfeccionado, luego de suscrito por las partes, y suscrita el
acta de entrega del (los) bien(es) y su plazo de ejecucién sera hasta cuando se haya restituido la
totalidad del(los) inmueble(s) entregados en comodato, o hasta cuando se termine el contrato de obra.
43  VALORDE LOS CONTRATOS

El valor ofrecido por vivienda sera el unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas las

obligaciones contenidas en los contratos de obra y de comodato. No se pagaran sumas adicionales
por ninguna actividad relativa a la ejecucion integral de los proyectos.
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El valor de los contratos sera el resultante de multiplicar el valor ofrecido por vivienda por el nimero
posible de viviendas a desarrollar en cada uno de los proyectos descritos en el numeral 1.2. de los
presentes términos de referencia, de acuerdo con los disefios aprobados por el interventor.

44  OBLIGACIONES DEL PROPONENTE EN LOS CONTRATOS DE OBRA

4.4.1 Aportar, como requisito para la suscripcidn del contrato de obra, carta(s) de aprobacion de
crédito(s) con cupo minimo total del cincuenta por ciento (50%), del valor resultante de multiplicar el
numero maximo de viviendas a ejecutar en el proyecto respectivo, de acuerdo con lo establecido en
los presentes términos de referencia, por el valor ofrecido por vivienda, para el mismo proyecto, en el
Anexo No. 3 de este documento.

Las cartas de aprobacion del crédito deberan especificar que los créditos aprobados son para la
financiacién de la ejecucion del contrato y que los cupos de. crédito tienen destinacion especifica a
este propdsito y no debera estar condicionada al cumplimiento de requisitos adicionales.

La entidad financiera que emita las cartas de aprobacion de crédito en firme debe estar vigilada por
la Superintendencia Financiera.

Se aceptara que los integrantes del consorcio o union temporal, efectien la sumatoria de los cupos
de créditos individuales.

4.4.2. Aportar, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, las hojas
de vida que conformen el equipo minimo de trabajo, debidamente aprobadas por el interventor. En el
evento en que en tres oportunidades el interventor devuelva sin aprobar una o mas hojas de vida
presentadas por el contratista argumentando que no cumple(n) con las condiciones requeridas en
estos términos de referencia, o cuando transcurridos quince (15) dias calendario después de la
fecha de seleccion del proponente la. totalidad de las hojas de vida requeridas no hayan sido
aprobadas por el interventor, previa instruccion del Comité Técnico del FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA no habra lugar a la suscripcién del contrato y se hara
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

4.4.3.  Presentar, para la legalizacién del contrato y para aprobacién de la sociedad fiduciaria, la
pdliza de cumplimiento que contenga la totalidad de los amparos establecidos en este documento y
mantenerla vigente durante los términos sefialados en el mismo. En la garantia debera figurar como
tomador el contratista, persona natural o persona juridica, indicando en este evento la razon social
que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la autoridad
competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser que el
mencionado certificado, 0 su equivalente, establezca que la firma podréa identificarse con la sigla.
Cuando el contratista sea un consorcio o unién temporal, en la garantia debera estipularse que el
tomador es el consorcio o unién temporal y no su representante legal, y debera indicar el nombre de
cada uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y expresar claramente que su valor sera
exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los
integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. El beneficiario de la
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garantia sera el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO.

4.4.4. Suscribir tanto el acta de inicio del contrato de obra como el acta de recibo del (los)
inmuebles para el perfeccionamiento del contrato de comodato.

4.4.5. Suscribir, simultdneamente con el contrato de obra, en condicién de comodatario, el contrato
de comodato del(los) predio(s) en que se desarrollaran los proyectos de vivienda.

4.4.6. Realizar los estudios y disefios arquitectonicos, estructurales, deredes hidraulicas y
sanitarias internas de la vivienda, eléctricos, de redes de gas domiciliario, y de telecomunicaciones
de las viviendas, y los demas que se sefialen en el anexo técnico de los términos.de referencia.

4.4.7. Adelantar los tramites para la obtencion y/o modificacion de las licencias urbanisticas del
proyecto, en el caso que sea necesario.

4.4.8. Elaborar las especificaciones técnicas detalladas para laconstruccion de las obras de
urbanismo y de las viviendas, siguiendo los disefios, licencias urbanisticas y toda la normatividad
vigente, las cuales deben estar aprobadas por la interventoria para el inicio de las obras. En todo
caso los proyectos debe cumplir con las especificaciones minimas definidas en este documento y
SUS anexos.

4.49. Entregar todos los estudios, disefios, planos, especificaciones y demas documentos
técnicos del proyecto definitivo, con el propésito de que los mismos sirvan de base para adelantar
los procesos de interventoria.

4.4.10. Presentar al interventor el cronogramas detallado de ejecucion de las obra del proyectos,
dentro de los quince(15) dias siguientes a la finalizacion de las etapas de aprobacidn de estudios y
disefios y de las licencias urbanisticas.a que haya lugar, incluyendo como minimo la programacion
de la ejecucién del. proyecto en.que se desarrollaran las obras de: urbanismo, cimentacion,
subestructura, estructura, mamposterias, cubiertas, acabados, terminacién de las viviendas entre
otras.

4.4.11. Ejecutar el proyecto de vivienda, incluida la construccion de las viviendas de interés
prioritario en el marco del mismo, de acuerdo con lo sefialado en los términos de referencia y en el
contrato de obra.

4.412. Elaborar, protocolizar y registrar el(os) reglamento(s) de propiedad horizontal del(os)
proyecto(s), cuando se trate de vivienda multifamiliar.

4.4.13. Adelantar todos los tramites necesarios para realizar el desenglobe juridico de cada una de

las viviendas a entregar, asi como de las zonas de cesion, hasta obtener los folios de matricula
inmobiliaria individuales de las mismas.
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4.4.14. Entregar, a la sociedad fiduciaria, el mismo dia en que reciba el certificado de existencia de
las viviendas, los documentos necesarios para la elaboracién de las minutas de transferencia de las
viviendas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, incluidos los folios de
matricula inmobiliaria de cada una de las viviendas.

4.4.15. Elaborary actualizar en conjunto con el interventor, un libro o bitacora en el que se consigne
diariamente la informacidn sobre el desarrollo de las obras. Este documento debe estar debidamente
foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios

4.4.16. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucidn de las obras, segun las
actividades descritas en los cronogramas presentados por el contratista y.aprobados por el
interventor.

4.4.17. Presentar los informes que le solicite el interventor o el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA en relacion con la ejecucion de los proyectos'y entregar toda la informacién
requerida por los mismos, que se relacione con la ejecucién del proyecto.

4.4.18. Permitir que el interventor y quien designe el FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA
GRATUITA realice visitas de seguimiento a las obras.

4.419. Informar al interventor cualquier evento que atrase o pueda atrasar el cumplimiento del
cronograma presentado. En caso que el atraso llegare a causar un perjuicio al patrimonio auténomo,
el mismo debera ser asumido por el contratista. En todo caso, cuando el interventor advierta que la
fecha de terminacién de las viviendas superara. la establecida en los presentes términos de
referencia, se daré aplicacion al procedimiento establecido en el contrato de obra para el presunto
incumplimiento del contrato.

4.4.20. Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe el interventor, para hacer la
verificacion técnica de las viviendas, con el fin de expedir el certificado de existencia de las mismas,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 31 de la Resolucion 019 de 2011 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

En el caso en que el interventor no emita el certificado de existencia de las viviendas, no habra lugar
al pago de las mismas. Cuando esto ocurra se dard traslado del informe respectivo al
CONTRATISTA, para que se pronuncie frente al mismo en un plazo maximo de cinco (5) dias. Si,
una vez revisada la respuesta del CONTRATISTA, el interventor mantiene su concepto y lo
fundamenta en razones técnicas o juridicas, se dara por terminado el contrato previa aprobacion del
COMITE TECNICO del FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

4.4.21. Adelantar la solicitud de individualizacion catastral de las viviendas que entregard,
debidamente radicada ante la autoridad catastral correspondiente.

4.4.22. Elaborar y entregar los manuales de operacion y mantenimiento de las viviendas y de los
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proyectos y el manual de usuario de las viviendas.

4.4.23. Entregar los planos actualizados finales de las viviendas y de los proyectos y realizar el
levantamiento final de planos “as built” o Record, de acuerdo a lo realmente construido en las obras
y teniendo en cuenta los cambios realizados en la construccion a lo largo de la ejecucion de la
misma.

4.4.24. Ejecutar el proyecto de vivienda sometiéndose en todas sus actividades a las licencias y
normas urbanisticas y técnicas correspondientes.

4.4.25. Prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las condiciones y términos
establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan y/o
reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantia legal de estabilidad de la
obra se contara a partir de la entrega de las viviendas al patrimonio autonomo derivado'y el término
establecido para la garantia legal relativa a los acabados de la vivienda, se contaré a partir de la
entrega de las viviendas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. Lo anterior, sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento y el amparo de estabilidad de la obra a la cual se hace referencia en
los presentes términos de referencia.

4.4.26. Comparecer, en la fecha o periodo'de tiempo acordado, a la suscripcion de todas las actas
que se generen en ejecucion del contrato, especialmente las actas terminacion y liquidacion del
contrato, si es el caso, de entrega material de las viviendas al contratante, asi como a las demas
obras realizadas en ejecucion del proyecto, y.de entrega de las zonas de cesion y de las redes de
servicios publicos domiciliarios; @ las autoridades competentes.

4.4.27. Realizar las modificaciones 0 aclaraciones a que haya lugar, a la garantia de cumplimiento
establecida en el presente documento, de acuerdo con las solicitudes del interventor o de la
sociedad fiduciaria.

4.4.28. Acordar que se podra dar por terminado unilateralmente el contrato, sin perjuicio del cobro
de las indemnizaciones a que haya lugar, cuando el interventor advierta que la ejecucion de los
proyectos no cumple alguna o algunas de las condiciones técnicas sefialadas en los términos de
referencia o exigidas por las normas vigentes o en las respectivas licencias urbanisticas, o cuando
se adviertan inconsistencias o irregularidades en la informacién presentada con la propuesta. Lo
anterior, previo requerimiento al contratista, para que efectue las observaciones a que haya lugar y
de acuerdo con las instrucciones que para el efecto emita el Comité Técnico del FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA

4.4.29. Acordar una suma del diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el incumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista. El incumplimiento se definird por parte del Comité Técnico
del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, previo requerimiento al contratista y al
interventor, para que efectlien las observaciones a que haya lugar. Esta suma sera pagada solo en
el caso en que se configure el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y se
descontara del valor sobre el cual se calcule el porcentaje a pagar, el valor de las viviendas que
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hayan sido efectivamente entregadas para el momento en que el contratista incurra en
incumplimiento de sus obligaciones.

4.4.30. Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento y
su anexo técnico, asi como en las normas vigentes, de acuerdo con su condicién de contratista.

4.4.31. Pagar los tributos a que haya lugar para lograr la ejecucién de los proyectos y del contrato
de obra.

4.4.32. Realizar la entrega material de las viviendas a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera
del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, en perfecto estado y-previo recibo.a satisfaccion
emitido por el interventor.

4.4.33. Comparecer conjuntamente con el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO a-la entrega de
las zonas de cesion y de las redes de servicios publicos domiciliarios, a las autoridades
competentes.

4.4.34. Informar a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serén
consignados o transferidos electronicamente, los pagos que le efectue EL FIDEICOMISO.

4.4.35. Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en los presentes
términos de referencia y sus anexos.

4.4.36. Reemplazar, a_sus expensas y entera satisfaccion del interventor, sin costo alguno, todos
los bienes o materiales que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion.

4.4.37. Asistira los Comités y demas reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del
contrato de obra y sean programadas por el interventor o por el contratante.

4.4.38. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato de
obra y remitirlas al interventor, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, junto con
los documentos que soporten el contenido de las mismas.

4.4.39. Contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucién de los proyectos, sin perjuicio del personal minimo requerido en
este documento.

4.4.40. Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera el
interventor para la verificacion del desarrollo de los proyectos y de las viviendas

4.4.41. Mantener durante toda la ejecucion del contrato el equipo minimo de trabajo que haya sido
aprobado por el interventor e informar al mismo cualquier necesidad de cambio de alguno o algunos
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de los miembros del equipo, aportando la hoja de vida propuesta como reemplazo, para su
aprobacion. En el caso en que no se aporte(n) la(s) hoja(s) de vida de reemplazo en las condiciones
antes sefialadas, o0 en mas de tres (3) oportunidades la hoja de vida sea devuelta por el interventor,
por no cumplir con el perfil minimo sefialado en este documento, o cuando transcurridos quince (15)
dias calendario después de la fecha en la que se haya informado la necesidad de cambiar un
miembro del equipo, la(s) hoja(s) de vida del(los) reemplazo(s) propuesto(s) no haya(n) sido
aprobada(s) por el interventor, previa instruccion del Comité Técnico del FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA se surtira el proceso previsto para el presunto
incumplimiento del contrato. También habra lugar a aplicar el procedimiento previsto para el
incumplimiento del contrato cuando el interventor advierta que los miembros del equipo de trabajo
del contratista no corresponden con los aprobados o que el equipo no se encuentra debidamente
conformado, en su totalidad.

4.4.42. Cumplir, en el desarrollo del contrato, con las normas de seguridad industrial @ que haya
lugar.

4.4.43. Presentar un informe final de ejecucion de las obras
4.4.44. Responder por el saneamiento por vicios redhibitorios derivados de la construccion.
4.4.45. Las demas sefialadas en este documento y en su anexo técnico.

4.4.46. Las demas propias de la naturaleza del contrato de obra, de acuerdo con la ley y con los
acuerdos entre las partes.

4.5. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO EN LOS CONTRATOS DE OBRA

4.5.2. Comparecer;en la fecha o periodo de tiempo acordado, a la suscripcion del contrato de obra
y de su acta de inicio.

4.5.3: Aprobar, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de su presentacion, las garantias
solicitadas en este documento, si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las
devolvera al contratista, para que dentro del plazo que se le sefiale, haga las modificaciones y
aclaraciones necesarias.

4.5.4. Concurrira la firma y/o otorgar poder y/o autorizacion, previo aval de la interventoria, para
suscribir todos los actos necesarios para adelantar los siguientes tramites:

a. Obtener de la(s) licencia(s) y/o modificaciones de las licencias urbanisticas.

b. Desenglobar juridicamente cada una de las viviendas a entregar, asi como de las zonas de
cesién de los proyectos.

C. Protocolizar y registrar el reglamento de propiedad horizontal, si es el caso.

d. Solicitar la individualizacion catastral de las viviendas.
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e. Los demas que deban adelantarse para la debida ejecucion de los proyectos.

4.5.5. En el caso en que se presente un presunto incumplimiento reportado por el interventor,
presentar los respectivos informes al Comité Técnico del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA, para que apruebe, si lo considera pertinente, la modificacion de los
cronogramas Yy/o del contrato o para que determine si se configura una causal de terminacion del
mismo y el cobro de las garantias e indemnizaciones a que haya lugar.

4.5.6. Atender las recomendaciones y sugerencias del Comité Fiduciario y-del Comité Técnico del
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

4.5.7. Solicitar informacion sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, parafiscales y
prestacionales a cargo del oferente.

4.5.8. Efectuar los pagos a que haya lugar, dentro de los quince (15) dias  siguientes al
cumplimiento de las condiciones sefialadas en este documento y en.el contrato de obra.

4.5.9. Informar al contratista cuando las viviendas sean transferidas a los beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda otorgado por FONVIVIENDA; indicando los numeros de las escrituras publicas
de transferencia de cada una de las viviendas y la Notaria en la cual fueron otorgadas.

4.510. Las demas que le imponga su. condicién de propietario del(los) predio(s) en que se
desarrollaran los proyectos, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.

4.6. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO -
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA

4.6.2. Designar o contratar un interventor para el seguimiento de los proyectos y para que expida
el certificado de existencia de las viviendas, el cual debera ser expedido a mas tardar dentro del mes
siguiente a la terminacion de las obras. El interventor, en el mismo término podra expedir el concepto
indicando que las viviendas no cumplen con las condiciones establecidas en estos términos de
referencia 0 en la propuesta, caso en el cual debera detallar las razones por las cuales no es viable
la expedicion del certificado.

4.6.3. Las demas que le imponga su condicion, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento
del objeto contractual.

4.7.  OBLIGACIONES DEL PROPONENTE EN LOS CONTRATOS DE COMODATO

4.7.2. Recibir a titulo de comodato precario, el(los) predio(s) sobre los que se desarrollaran los
proyectos.

4.7.3. Cumplir las obligaciones sefialadas en los articulos 2200 y siguientes del Cédigo Civil.
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4.7.4. Cuidar, y conservar el(los) predio(s) en forma tal que se mantenga en perfecto estado, siendo
su responsabilidad el mantenimiento a que haya lugar en los términos del articulo 2203 del Cdédigo
Civil.

4.7.5. No variar la destinacion, ni el uso propuesto para los bienes dados en comodato y responder
por su correcta utilizacion.

4.7.6. Pagar de manera oportuna los servicios publicos domiciliarios del(los) predio(s)

4.7.7. Mantener indemne a la COMODANTE frente a cualquier tipo de reclamacién que pueda
surgir con ocasion de la ejecucion del contrato de obra.

4.7.8. Responder por todos los dafios causados a terceros que  sean imputables al
COMODATARIO, durante el término de ejecucion del contratode COMODATO.

4.79. Responder ante el COMODANTE por los dafosque se. causen imputables al
COMODATARIO durante la ejecucién del contrato.

4.7.10. Responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legitimo de los
bienes, cuando haya dado al bien un uso indebido o cuando demore su restitucion.

4.7.11. Garantizar que no se presenten invasiones.u ocupaciones indebidas en el(los) inmueble(s) y
responder ante el COMODANTE y ante terceros en el caso en que esto ocurra.

4.7.12. Informal al COMODANTE en forma inmediata'y por escrito, los deterioros 0 amenazas que
sufran el(los) bien(es) entregados en comodato

4.7.13. Restituir el(los) inmueble(s), en perfecto estado, una vez terminado el plazo de ejecucién del
contrato de comodato o antes en el.evento.en que asi lo solicite por escrito el COMODANTE.

4.7.14. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, asi como del normal desarrollo del
objeto del' mismo.

Nota 1. Todas las construcciones que se realicen en el(los) predio(s) seran de propiedad del
COMODANTE una vez termine el contrato.

Nota 2. En razdn a la causa del contrato, y para los efectos de los articulos 2216, 2217 y 2218 del
Cddigo Civil, la COMODANTE no indemnizara por las expensas que el COMODATARIO haya hecho
para la conservacion o mejoramiento de los bienes dados en comodato.

4.8. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA COMO VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO EN LOS CONTRATOS DE COMODATO

4.8.2. Entregar el (los) bien(es) inmuebles, objeto del contrato de comodato, en forma oportuna.
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4.8.3. Facilitar, en su condicién de propietario, que el COMODATARIO, pueda cumplir con la
destinacion de los bienes y demas obligaciones contenidas en el contrato.

4.8.4. Pagar los impuestos y contribuciones que recaigan sobre el(los) predio(s) durante la vigencia
del contrato, distintos a los que se lleguen a generar en virtud de la celebracion, ejecucion o
liquidacion del contrato de obra.

4.8.5. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, asi como del'normal desarrollo del
objeto del mismo.

49. FORMA DE PAGO

EL FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA pagara el noventa por ciento (90%) del
valor de las viviendas recibidas a satisfaccion por el interventor, por-el sistema de PRECIOS FIJOS
NO REAJUSTABLES previa solicitud de pago presentada ante la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en
calidad de vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO a la cual deberan adjuntarse los
siguientes documentos:

i) Certificado de existencia o habitabilidad suscrito por el interventor contratado o designado por
la FIDUCIARIA BOGOTA S.A, de® acuerdo con las instrucciones del Comité Fiduciario del
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA.

i) Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al
mes de su elaboracion, y en ella.constara el numero del contrato y el concepto del bien que se esta
cobrando, a la cual.se debera adjuntar la. fotocopia del RUT, y la certificacion del pago de las
obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.

i) Los folios de matricula.inmobiliaria de cada una de las viviendas y de las zonas de cesion de
cada uno de los proyectos.

iv) Copia de las escrituras publicas que protocolicen los Reglamentos de Propiedad Horizontal del
proyecto(s), si es €l caso.

V) La solicitud de desenglobe catastral de las viviendas, debidamente radicada ante la entidad
competente.
Vi) Planos actualizados finales de las viviendas y los manuales de operacién y mantenimiento.

El diez por ciento (10%) del total del valor del contrato se pagaré contra la entrega de los siguientes
documentos:

- Acta de entrega de las zonas de cesion obligatoria gratuita a la entidad competente y los
folios de matricula inmobiliaria individualizados, de cada una de ellas.
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- Acta de entrega de las redes de servicios publicos domiciliarios a la entidad competente

- Acta de recibo final del proyecto, suscrita por el interventor.

- Planos finales del proyecto.

- Acta de entrega de las zonas comunes a la sociedad fiduciaria.

- Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al
mes de su elaboracidn, y en ella constara el numero del contrato y el concepto del bien que se
esta cobrando, a la cual se debera adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificacion del pago de
las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.

En todo caso, los pagos se realizaran de acuerdo al valor sefialado en la ‘propuesta, dentro de los
quince (15) dias siguientes al recibo de los documentos antes mencionados, por parte de la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y para cualquiera de los pagos a realizar; el valor del salario minimo legal
mensual que se tendrd en cuenta para calcular el valor a pagar, sera el afio de terminacion de las
viviendas.

El contratista, de acuerdo con los cronogramas que presente; podra solicitar.al interventor contratado o
designado por la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en calidad de vocera del FIDEICOMISO - PROGRAMA
DE VIVIENDA GRATUITA, la expedicion de los certificados de existencia de las viviendas, cuando se
haya terminado una o0 mas fases de cada uno de'los proyectos, en los siguientes eventos:

i) Cuando finalice una o unas de las etapas del proyecto, que estén sefialadas como tales en la
respectiva licencia de construccion. En todo caso, el interventor verificara que la etapa o etapas a
entregar corresponda(n) con la(s) sefialada(s) en la respectiva licencia.

i) Cuando concluya una fase de por lo-menos el porcentaje que se indica a continuacién del
numero de viviendas a-entregar, para cada uno de los proyectos, y el oferente presente una
certificacion de la interventoria en la que conste que la porcion del lote de terreno correspondiente a la
fase terminada se encuentra urbanizada, garantizando la prestacion de servicios publicos domiciliarios
y los respectivos accesos viales o peatonales a las viviendas segun lo establecido en la respectiva
licencia.

Proyecto Porcentaje (%)

Villa Lider (Regidor Bolivar) 50%

Urbanizacién 20 de Julio (Santa Rosa del Sur
Bolivar) 50%

En estos casos, se realizaran los pagos, previa presentacion de la solicitud de pago, junto con los
documentos sefialados en el presente numeral.

NOTA. No habra lugar al pago de ningun anticipo en ningun caso.

4.10. GARANTIAS DE LOSCONTRATOS
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El proponente seleccionado debera constituir a favor del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, las
garantias que a continuacion se indican para cada uno de los contratos que se celebren como
resultado del presente proceso de seleccion:

a) De cumplimiento del contrato: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
resultante de multiplicar el méaximo de viviendas a ejecutar en el proyecto correspondiente de
acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el valor ofrecido por vivienda
en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, y con una vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4) meses mas.

b) De pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor asegurado. equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor resultante de multiplicar el nimero maximo de viviendas a ejecutar, en el
proyecto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia,
por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, y
con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios mas.

c) Estabilidad de las obras: en una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
resultante de multiplicar el nimero méximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto correspondiente
de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el valor ofrecido por
vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con una vigencia de dos (2)
afos contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del CONTRATANTE.

d) Responsabilidad civil extracontractual: por una cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor resultante de multiplicar el nimeroe.maximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el valor
ofrecido por vivienda en.el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con una
vigencia igual a la delplazo del mismo.

La FIDUCIARIA BOGOTA S:A. aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolvera al proponente para que dentro del plazo que éste le sefiale, haga las
modificaciones y aclaraciones necesarias.

El proponente debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razon de las multas o
indemnizaciones a que haya lugar, el mismo se disminuyere o agotare, so pena de que se constituya
una causal de terminacién del contrato.

411. GASTOS DEL CONTRATISTA

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la celebracion,
ejecucion, terminacion y/o liquidacidn de los contratos seran de cargo exclusivo del contratista.

4.12. LUGAR DE EJECUCION y DOMICILIO CONTRACTUAL
Para efectos del presente proceso de seleccidn, se tendra como domicilio la ciudad de Bogota D.C.
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4.13.  SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes en aras de solucionar en forma &gil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de
la ejecucion de los contratos, podran acudir a los mecanismos de solucién previstos en la ley, tales
como la conciliacién, amigable composicion y transaccion.

En el caso en que no sea posible solucionar el conflicto, el mismo se pondra en conocimiento del
juez del contrato.

414. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

El oferente declarara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con Ia firma de los
contratos que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Constitucion Politica o en la ley, ni presenta conflicto de interés.

4.15. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que a continuacién se relacionan, se consideraran para todos los efectos parte
integrante de los contratos y en consecuencia, producen. sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

Los términos de referencia, con sus anexos, oficios aclaratorios y adendas.

Los estudios y disefios del proyecto a ejecutar.

Las licencias urbanisticas del proyecto a ejecutar.

Los disefios del-proyecto.

El reglamento de propiedad horizontal del proyecto, si es el caso.

La propuesta del oferente y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas
partes aceptadas por el convocante.

4.16. IMPUESTOS

El oferente esta. obligado-a pagar todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
celebracién, ejecucion, terminacién y liquidacién de los contratos, de conformidad con la ley
colombiana.

4.17. NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR LOS CONTRATOS

Si el proponente seleccionado no suscribe los contratos a que haya lugar o no efecttia todos los tramites
necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar su ejecucion, dentro de los plazos establecidos
para tal fin en el presente documento, se podra seleccionar la propuesta del proponente calificado en el
siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable para el
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, y se ajuste a lo sefialado en el presente
documento y sus anexos.
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4.18. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El proponente favorecido ejecutara el proyecto o los proyectos seleccionados como resultado del
presente proceso de seleccion con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la
cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ni el
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, ni el PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO, ni los Fideicomitentes, con el oferente ni con el personal a cargo del mismo.

Anexos

ANEXO No. 1: Carta de presentacion

ANEXO No. 2: Declaracion voluntaria de origen de fondos
ANEXO No. 3: Formato de presentacion de oferta econdmica.
ANEXO No. 4: Anexo de Especificaciones Técnicas
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ANEXONo.1
CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefiores ]
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Ciudad.

REFERENCIA: PROCESO No.

Los suscrito (s) ,»de acuerdo con las
condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de seleccion de la referencia, hacemos la
siguiente oferta y en caso de ser seleccionados, nos comprometemos a suscribir los contratos de obra
y comodato a que haya lugar.

Declaramos asi mismo:

1. Que esta oferta sélo compromete al suscrito (0-a la entidad que represento), el cual tiene la
capacidad juridica para suscribir los contratos de obra y comodato alos que haya lugar.

2. Que en mi condicion de representante legal del proponente tengo la capacidad de actuar en
nombre y representacion del mismo, y de firmar los contratos a que haya lugar.

3. Que ninguna entidad o-persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta,
ni en los contratos que de ella se deriven.

4. Que conocemos.la informacion_general y especial, y demas documentos del proceso de
seleccion junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

5. Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido
en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de seleccion.

6. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés de las sefialadas en la ley.y la Constitucion Politica y no nos encontramos en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar.

7. Que ni el suscrito nila entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea el
caso) hemos sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la construccion.
8. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea el

caso) hemos sido-objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las entidades
otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso.

9. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a presentar, para la firma de los
contratos de obra, el equipo minimo de trabajo al que hace referencia el numeral 3.3.2 de los términos
de referencia, entregando al interventor designado por la sociedad fiduciaria, los documentos que
acrediten el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia de cada miembro del equipo
propuesto.

10. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a suscribir los contratos y garantias a
que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de seleccidn.

59



1. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los mismos, y me comprometo a cumplir tales
condiciones y especificaciones a cabalidad.

12. Que la presente oferta consta de sobres, cada uno con __y _  folios,
respectivamente.

Atentamente,

Nombre Representante Legal
Cédula de Ciudadania No. de
Oferente

Direccién

Teléfono

Fax

Correo electronico Ciudad

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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~ ANEXONo.?2
DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando
en mi propio nombre y/o en representacion de: Realizo la
siguiente Declaracion de Origen de Fondos a FIDUCIARIA BOGOTA S.A., de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995,
la Circular Basica Juridica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria, el Cddigo Penal
Colombiano, Ley 599 de 2000 y las demas normas legales concordantes. para la constitucion de
negocios fiduciarios.

1. Los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir conla FIDUCIARIA BOGOTA SA.,
provienen de las siguientes fuentes: (Descripcion y detalle de la ocupacién, oficio, profesion, actividad,
negocio, etc.)

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir con la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A., no provienen de ninguna actividad ilicita contemplada en el Codigo Penal Colombiano,
Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en cualquier norma legal que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros aporten recursos.para la ejecucion de los contratos a suscribir con la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, provenientes de actividades ilicitas contempladas en el Codigo Penal
Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de
personas relacionadas con las mismas.

4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente declaracion.

5. Autorizo terminar y/o liquidar los contratos que me vinculen con FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en el
caso de infraccion de cualquiera.de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por
aplicacion de normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento se invaliden las
declaraciones por mi-efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCIARIA BOGOTA S.A., de toda
responsabilidad que se derive por informacion erronea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado
en este documento, o de la violacién del mismo.

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada afio los datos e informacion que fueren
requeridos por FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

En constancia de haber leido y acatado lo anterior firmo el presente documento a los dias del
mes de de en la ciudad de
Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal
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ANEXO 3

FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y DE METROS CUADRADOS

ofrecidas, en m?
(Minimo 40 m2 por

la minima exigida
Aplicar la siguiente

incluidos todos los tributos, ofrecido en
smimv

ADICIONALES
PROYECTO VILLA LiDER (REGIDOR BOLIVAR)
Area construidade | Area construida Valor del metro cuadrado de area Valor total de la vivienda
las viviendas ofrecida, adicional a | construida ofrecido para cada vivienda, | ofrecida, incluidos todos

los tributos, en smimv
(No podra superar los 64

vivienda). ~ formula: smimv so pena de
(Area construida (Ver Nota 1) rechazo de la propuesta)
ofrecida 40 m2) (Ver Nota 2)
M e ___ SMLMV ___ SMLMV
PROYECTO URBANIZACION 20 DE JULIO (SANTA ROSA DEL SUR- BOLIVAR)

Area construida de
las viviendas
ofrecidas, en m?
(Minimo 40 m2 por
vivienda).

Area construida
ofrecida, adicional a
la minima exigida
Aplicar la siguiente
formula:
(Area construida
ofrecida 40 m2)

Valor del metro cuadrado de area
construida ofrecido para cada vivienda,
incluidos todos los tributos, ofrecido en

smimv

(Ver Nota 1)

Valor total de la vivienda
ofrecida, incluidos todos
los tributos, en smimv
(No podré superar los 64
smimv so pena de
rechazo de la propuesta)
(Ver Nota 2)

G

T

__ SMLMV

__ SMLMV

NOTA 1. Al multiplicarse el valor del m2 construido por el nimero de metros cuadrados ofrecidos no puede superar el

valor total de la vivienda ofrecida, so pena de aplicar al valor mas favorable para el convocante o contratante.

NOTA 2. No se pagaran sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la ejecucion integral del proyecto. En
consecuencia, el valor ofrecido por vivienda sera el Unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas las

obligaciones contenidas en los contratos de obra y de comodato.

Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal
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ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO

1. VIVIENDA

1.1 ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS VIVIENDAS:

Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario VIP unifamiliar,
bifamiliar o multifamiliar de acuerdo normativa del municipio o licencia si aplica-y-que su costo no
exceda los siguientes SMLMV:

Proyecto SMLMV
Villa lider (Regidor Bolivar) 64
Urbanizacion 20 de julio (Santa rosa del sur Bolivar) 64

Los proyectos de vivienda deben construirse cumpliendo con las licencias de construccion y
urbanizacion debidamente expedidas por el curador urbano o la autoridad municipal
competente segin sea el caso, y sera responsabilidad del proponente seleccionado el
cumplimiento del contenido de las mismas. Igualmente sera su responsabilidad obtener la
prorroga de las licencias urbanisticas a que haya lugar.

Los proyectos deben entregarse urbanizados, es decir, deben contar con la creacién de
espacios publicos y privados y la construccion de las obras de infraestructura de servicios
publicos y de vias; andenes y sardineles, que permitan la adecuacion y dotacion de estos
terrenos para la construccion de edificaciones, de acuerdo con las normas urbanisticas
vigentes.

Las viviendas deben contar con todos los estudios y disefios, tales como los arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos, gas y de telecomunicaciones, conforme a la
normatividad vigente en la materia y contar con las respectivas licencias urbanisticas y de
construccion. En todo caso, los mencionados estudios y disefios deberan ser acordes con
las normas que resulten aplicables para el efecto.

El disefio estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las normas colombianas
de disefio y construccién sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de
2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.).

Las Instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales, puntos y
aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998,
Resolucién 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE (Resolucion No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia y
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actualizaciones).

El disefio y la construccion de las redes internas de telecomunicaciones de la vivienda,
deberan cumplir con las disposiciones normativas vigentes en la materia. Se debe tomar
como referencia la Norma Técnica colombiana NTC-5797 (TELECOMUNICACIONES -
INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES) del ICONTEC.

Los proyectos que contemplen Instalaciones de gas domiciliario, incluyendo materiales, y
puntos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Gasodomésticos
(Resolucion 1023 de 2004, Resoluciéon 936 del 21 de abril de' 2008 del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y actualizaciones). Se debera contar con-minimo una (1)
salida para estufa y estara incluido el medidor de gas, los derechos de conexion y el
regulador. Estas conexiones seran obligatorias en caso que el sectordel Municipio donde se
desarrolla el respectivo proyecto tenga cubrimiento de este servicio.

Area construida minima por solucién de vivienda: cuarenta metros cuadrados (40 m?).
Entendiendo area construida minima por solucién de vivienda, como la parte a edificar y/o
edificada a intervenir, por cada unidad de vivienda, y que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos, excluyendo azoteasy areas sin cubrir o techar.

La vivienda deberéa estar conformada como minimo con un espacio para sala comedor, dos
(2) alcobas independientes, cocina, bafio, patio y/o zona de ropas.

La vivienda debera contar con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero, puertas,
ventanas y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas respectivas, ademas de los
servicios publicos. domiciliarios.. instalados y funcionales. Se deberan suministrar los
respectivos medidores y contadores.

Cuando asi lo _exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad competente,
deberd contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con lo
establecido por las normas respectivas y los disefios Hidraulicos aprobados.

El proponente debe considerar una altura libre entre pisos, la cual no debe ser menor a 2.40
m.

La vivienda debe contar con salidas de emergencia, y sistemas que garanticen el derecho a la
vida de sus habitantes, en casos de situaciones de riesgo, cumpliendo con los requisitos
definidos en el titulo k, de la NSR-10.

Las areas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y
permitiendo la 6ptima instalacion del mobiliario respectivo.

El Proponente debe anexar a su propuesta, el documento de especificaciones técnicas de
construccion de los proyectos ofertados.
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e En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que
realizar obras sin licencia, constituye una infraccién urbanistica sancionable en los términos de
los articulos 1y 2 de la Ley 810 de 2003.

1.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS VIVIENDAS:
1.21 PUERTAS Y VENTANAS
1.2.1.1Marcos y puertas

Para viviendas de tipologia Multifamiliar, se deberan instalar al menos dos (2) puertas por vivienda con
sus respectivos marcos, asi: una (1) puerta en acceso principalla cual podra ser metalica’®c en madera;
y una (1) puerta en el bafio. Para viviendas de tipologia Bifamiliar y unifamiliar, se debe instalar una puerta
adicional en la parte posterior de la vivienda, de caracteristicas similares a.la puerta del acceso principal.

En caso de que la puerta de acceso sea metalica, ésta debera ser con marco y ala metalica, minimo
calibre veinte (20). Deberan incluir cerradura y-manija, pintura anticorresiva y pintura a base de aceite
para su acabado. La puerta para el bafio debera tener marco. Debe incluir bisagras, cerradura y demas
elementos para su correcto funcionamiento.

1.2.1.2Ventanas

Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica colombiana, con
sus respectivos vidrios, como minimo.de.tres milimetros (3 mm), que garanticen durabilidad y seguridad
a los habitantes. Para las viviendas en clima calido, el oferente puede presentar una alternativa de
ventanas, que garantice la ventilacion dptima de las viviendas.

1.2.2 APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS
1.2.2.1 Sanitarios

La vivienda debera tener como minimo un aparato sanitario con sus respectivos accesorios y contar con
las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desagle,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios
aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.2Lavamanos

La vivienda debera tener como minimo un lavamanos con sus respectivos accesorios y contar con las
conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague, atendiendo
las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados
por la autoridad competente.
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1.2.2.3Ducha

La vivienda debera tener como minimo una ducha con sus respectivos accesorios y contar con las
conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague, atendiendo
las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados
por la autoridad competente.

1.2.2.4Incrustaciones

El bafio de la vivienda debera tener como minimo las siguientes incrustaciones: un portarollo para el
papel higiénico, una jabonera y toallero para el lavamanos, una jabonera y un gancho para la ducha.

1.2.2.5Meson y lavaplatos

La vivienda debera tener como minimo un mesén con sudavaplatos, preferiblemente en acero inoxidable
y los accesorios respectivos (incluyendo sifén, canastilla y llave terminal cromada) y contar con las
respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las. tuberias de desagiie, atendiendo
las indicaciones de los fabricantes y las establecidas.en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados
por la autoridad competente.

1.2.2.6 Lavadero

La vivienda debera tener como minimo un lavadero con su base y los accesorios respectivos
(incluyendo sifon, rejilla y llave terminal cromada) contar con las respectivas conexiones tanto a las
redes de agua potable como a las. tuberias de desagtie, atendiendo las indicaciones de los fabricantes
y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.7Puntos para lavadora

Se deberan suministrar los puntos hidraulicos y sanitarios necesarios para la conexion de una lavadora.
Se debe entregar como minimo una salida agua fria con tapon a presion y tubo de desagiie para la
lavadora.

Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidraulicos descritos en esta seccion, se debe tener en
cuenta ademas de los reglamentos técnicos citados en el presente documento, las disposiciones
establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 de 1997, la Resoluciéon 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS-2000 y la
Norma Técnica Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, asi como las que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

1.2.3  INSTALACIONES ELECTRICAS

Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, toma corrientes, salidas de iluminacion,
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interruptores, entre otros, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE (Resolucion No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia y
actualizaciones) y deben estar conforme al disefio eléctrico aprobado por la autoridad competente.
Asi mismo se debera suministrar los puntos necesarios para la conexion de una lavadora.

1.24 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACIONES Y TOMAS DE CONEXION DE
USUARIO

Las instalaciones y tomas de conexion de usuarios necesarios para acceder-alos servicios publicos
que prestan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet y los proveedores
de servicios de radiodifusion sonora y de television, segun sea el caso, deberén.cumplir con las
disposiciones normativas vigentes en la materia. Se debe tomar como referencia la Norma Técnica
colombiana NTC-5797 (TELECOMUNICACIONES - INFRAESTRUCTURA COMUN DE
TELECOMUNICACIONES) del ICONTEC.

Como minimo se debe garantizar el conjunto de ductos y 3 tomas de conexion de usuario
cumpliendo con lo establecido en los items A.5.12 y A.5.13 del Anexo A dela Norma NTC-5797
(TELECOMUNICACIONES - INFRAESTRUCTURA 'COMUN DE.  TELECOMUNICACIONES) del
ICONTEC, asi:

o Uno para servicios de TB+Banda ancha (teléfono).
o Uno para servicios de TLCA (Internet).
e Uno para servicios RTV (television).

Es importante tener en cuenta, que es obligacion del constructor, disefiar, suministrar, construir,
instalar y dejar habilitada la red interna  de telecomunicaciones del inmueble, incluida la
infraestructura fisica' necesaria, sin incluir cableado, para que ésta pueda soportar la oferta de
servicios de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet, y de los
proveedores de television y de radiodifusion sonora en Colombia, bajo diferentes soluciones
tecnoldgicas ofrecidas y bajo una misma red interna.

1.2.5 PISOS Y ENCHAPES

1.2.5.1 Pisos

Los pisos deberan ser como minimo en concreto a la vista, llanado, liso y apto para su uso, y
deberan comprender incluso la zona de lavadero.

1.2.5.2Enchape piso
Debe contar con enchape de piso en toda el &rea de la cocina y bafio.

1.2.5.3Enchape muros bafo, cocina y lavadero
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Se debe instalar ceramica para el enchape de las zonas humedas de ducha, lavamanos, sanitario,
lavaplatos y lavadero, asi:

e Enchape en la pared de la ducha a una altura minima de 1.8 m.

e Enchape en la pared del lavaplatos a una altura minima de 0.4 m, contados a partir del meson
instalado o construido.

e Enchape en la pared del lavadero a una altura minima de 0.4 m, contados a partir de la parte
superior del mismo.

Para la pared del lavamanos y sanitario a una altura minima de 1.8 m, se debe instalar como elemento
que garantice impermeabilidad, enchape 6 pafiete impermeabilizado con pintura-con-caracteristicas
resistentes a la humedad.

1.2.6 CUBIERTA

Debe seleccionarse segun su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y costo en relacion
beneficio — calidad. Como parte superior de proteccion climatica de la vivienda, debe integrar todos sus
elementos portantes, de cualquier material, para conformar una unidad estable y de resistencia a
esfuerzos laterales.

Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los planos
arquitectonicos (preferiblemente en perfil. metalico), y de la misma forma, debe estar construida
conforme a los disefios aprobados en la licenciade construccion de los proyectos de vivienda.

1.2.7 FACHADA PRINICIPAL

La fachada principal debe ser construida conforme al disefio arquitectonico aprobado en la licencia de
construccidn, del proyecto.de vivienda, y debe tener el acabado final descrito en el mencionado disefio.

1.2.8 ASEO:

Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros, pisos, enchapados,
vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que
éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificacién; ademas debera efectuar
las reparaciones necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para
una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan
obra adicional o extra.

En general todas las partes de la construccion se entregaran completamente limpias y las instalaciones
y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a satisfaccion del supervisor que designe la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes esta incluida en los costos de la vivienda y no se podra
cobrar por separado.
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1 ESPECIFICACIONES OBRAS BASICAS DE URBANISMO:

Para efectos del presente proceso, se entiende por obras basicas de urbanismo las siguientes, las
cuales deberan estar ejecutadas en su totalidad, en el momento de la entrega:

Via que garantice la conectividad de los lotes con la malla vial urbana del Municipio la cual
debera cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el POT y/o instrumento con
base en el cual fue aprobado el proyecto de vivienda que se presenta.

Vias internas de los proyectos debidamente conformadas con ‘acabado conforme a la
normatividad urbanistica de cada municipio (pavimento rigido o flexible o articulado.)
Construccion de andenes en cualquier material que garantice funcionalidad 'y calidad, y
sardineles.

Redes de acueducto del Plan de Vivienda entendidas éstas como las redes secundarias del
mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y.conexion a la red primaria certificada
por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la.entidad competente en la
cual se esté desarrollando el plan de vivienda

Redes de alcantarillado del Plan de Vivienda, entendidas estas como las redes secundarias del
mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de alcantarillado y emisario final y
certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la entidad
competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda.

Redes de desague pluvial, entendidas éstas como las redes que evacuan las aguas lluvias y de
escorrentia de los proyectos, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de
alcantarillado pluvial y-emisario final y certificada por la empresa prestadora de servicios
publicos de la entidad territorial y/o entidad competente en la cual se esté desarrollando el plan
de vivienda.

Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del sistema urbanistico
general hasta la caja de inspeccion de cada vivienda.

Redes de Energia eléctrica de media y baja tension del Plan de Vivienda y alumbrado publico.
Acometidas de Energia Eléctrica.

NOTA 1: Se aclara que las abras de conexion de las redes matrices de agua potable, alcantarillado, y
energia. eléctrica, hasta el punto de conexion de las redes secundarias de los proyecto, seran
disefiadas; ejecutadas y desarrolladas directamente por El municipio Regidor y Santa Rosa del Sur y
por las empresas prestadoras de servicios segun sea el caso , por su propia cuenta y riesgo, las cuales
corresponden a - la construccion desde el punto de conexion de la red matriz de los servicios de
acueducto, alcantarillado, y energia eléctrica, hasta el punto de conexion de la red secundaria de cada
servicio en el plan de vivienda.

Los disefios de las redes secundarias de urbanismo de los proyectos, en lo correspondiente a los
servicios de acueducto, alcantarillado, y energia eléctrica deberan amarrarse a los puntos de conexion
certificados por las empresas prestadoras de servicios publicos respectivas, las cuales hacen parte
integral de los documentos anexos a los presentes términos de referencia.
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NOTA 2: En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos, deben cumplir con lo
dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucion
1096 de 2000 y actualizaciones) y deben estar aprobados por la autoridad competente.

2.1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS BASICAS DE
URBANISMO:

Se debe contar con vias de acceso y vias internas de los proyectos, conforme a la normatividad
urbanistica de cada municipio y de acuerdo con el plano urbanistico aprobado por la entidad
competente.

Los proyectos debe dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio publico de los
municipios y debe garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, de conformidad con
las normas vigentes en especial ley 361 de 1997 y decreto 1538 de 2005.

3 DOCUMENTOS TECNICOS DE SOPORTE.

Se publicaran, por cada proyecto, en la pagina web. de fidubogota, www.fidubogota.com, de manera
indicativa, los siguientes documentos con elfin que los mismos sean consultados por los interesados,
para brindar elementos de disefio y toma de decisiones técnicas y financieras para el desarrollo y
presentacion de sus propuestas:

- Proyecto Villa lider (Regidor Bolivar)Certificacion del uso del suelo de los predios
- Certificacion de zona urbana de los predios

- Certificacidn de zona de no riesgo de los predios

- Escrituras publicas del predio

- Certificados Matricula inmobiliaria

- Certificados de disponibilidad de energia

- Certificados de disponibilidad de-acueducto y alcantarillado

Proyecto Urbanizacion 20 de julio (Santa rosa del sur Bolivar)
- Certificacion del uso del suelo de los predios
- Certificacion de zona urbana de los predios
- Certificacion de zona de no riesgo de los predios
- Escrituras publicas del predio
- Certificados Matricula Inmobiliaria
- Licencia de Urbanismo Resolucién No. 149 del 04 de agosto de 2011
- Certificados de disponibilidad de energia
- Certificados de disponibilidad de acueducto y alcantarillado
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