

**ADENDA No 05 A LA CONVOCATORIA No. 101**

**PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA  
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP**

**PROYECTO HUELLAS MUNICIPIO DE MORALES; PROYECTO  
URBANIZACION QUINTAS DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE ROSAS; PROYECTO  
URBANIZACION VILLA FABIOLA MUNICIPIO DE PADILLA; PROYECTO URBANIZACION  
BICENTENARIO MUNICIPIO DE MIRANDA**

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:**

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción, si es el caso, de los proyectos que se relacionan a continuación, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones:

<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Tipología</b>	<b>Número mínimo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b>	<b>Número máximo de soluciones de vivienda de interés prioritario</b>
Cauca	Morales	Huellas	Unifamiliar	270	300
	Rosas	Urbanización Quintas de San Francisco	Unifamiliar	54	60
	Padilla	Urbanización Villa Fabiola	Unifamiliar	49	54
	Miranda	Urbanización Bicentenario	Unifamiliar	186	207
<b>Total</b>				<b>559</b>	<b>621</b>

De conformidad con lo dispuesto en la sección 2. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", desde el ítem: "Selección del contratista" hasta el ítem "Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato". El cual quedara de la siguiente manera:

## 2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

### 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Selección del contratista	19 de febrero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a>
Fecha límite para la suscripción y legalización de los contratos de obra y comodato para cada uno de los proyectos.	8 de marzo de 2013	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 18 días del mes de Febrero de 2013.

FIDUCIARIA BOGOTA