

## ADENDA No 02 A LA CONVOCATORIA No. 102

### PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP

**PROYECTO PLAN DE VIVIENDA LOS MUROS MUNICIPIO DEL ROSARIO; PROYECTO PORTADA CHIQUERO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO; PROYECTO BAJO SAN FERNANDO MUNICIPIO DE BUESACO; PROYECTO VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO MUNICIPIO DE TUQUERRES; PROYECTO TERRUEL MUNICIPIO DE IMUES; PROYECTO VIP PARA LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE MUNICIPIO DE GUAITARILLA; PROYECTO MANZANA 93 MUNICIPIO DE CUMBAL, PROYECTO VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE CUASPUD**

### DEPARTAMENTO DE NARIÑO

#### OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención y/o modificación de las licencias de urbanización y construcción, si es el caso, de los proyectos que se relacionan a continuación, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. Los proyectos de vivienda a diseñar y construir por el proponente seleccionado en el marco del presente proceso, tendrán las siguientes denominaciones y condiciones:

Departamento	Municipio	Proyecto	Tipología	Número mínimo de soluciones de vivienda de interés prioritario	Número máximo de soluciones de vivienda de interés prioritario
Nariño	El Rosario	Plan de Vivienda Los Muros	Unifamiliar	45	50
	San Bernardo	Portada Chiquero	Unifamiliar, Bifamiliar o Multifamiliar	54	60
	Buesaco	Bajo San Fernando		54	60
	Tuquerres	Vivienda de Interés Prioritario		270	300
	Imues	Terruel		117	130
	Guaitarilla	Proyecto VIP para la Población mas Vulnerable		126	140
	Cumbal	Manzana 93		135	150
	Cuaspud	Villa Carolina	Unifamiliar	106	118
<b>Total</b>				<b>907</b>	<b>1008</b>

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 "Cronograma de selección", desde el ítem: "Publicación de respuestas a las observaciones presentadas a los

términos de referencia definitivos” hasta el ítem “Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato”. El cual quedara de la siguiente manera:

## 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de respuestas a las observaciones presentadas a los términos de referencia definitivos	21 de Diciembre de 2012	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Fecha para recepción de ofertas – Cierre del proceso de selección.	Hasta el 28 de Diciembre de 2012 a las 5:00 p.m.	Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que contenga el sistema de radicación de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  Hasta el 27 de diciembre de 2012, se recibirán las propuestas en Bogotá D.C. Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá de 8:00 a.m a 5:00 p.m.  El 28 de diciembre de 2012 se recibirán las propuestas en las siguientes ciudades:  Bogotá D.C.: Calle 67 # 7 -37 Piso 3 Fidubogotá.  Barranquilla: Carrera 52 # 76-208  Cali: Avenida 5 Norte #23 N-74 Piso 5 Parque Versalles.
Período de evaluación de las propuestas	31 de Diciembre de 2012 al 03 de Enero de 2013	
Traslado de las evaluaciones a los proponentes.	03 al 08 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación.	09 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Selección del contratista	11 de Enero de 2013	En la Página WEB <a href="http://www.fidubogota.com">www.fidubogota.com</a> .
Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato	22 de Enero de 2013	

En lo demás los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 19 días del mes de Diciembre de 2012.

FIDUCIARIA BOGOTA