

ADENDA No 02 A LA CONVOCATORIA No. 182
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIP

PROYECTO VILLA JOEL - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN,
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso es seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones y requerimientos técnicos y jurídicos señalados en este documento y sus anexos, para DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la obtención de las licencias de Urbanismo y Construcción, de mínimo noventa (90) y hasta cien (100), soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), bajo la tipología de vivienda MULTIFAMILIAR en el proyecto denominado VILLA JOEL, ubicado en el Municipio de SAN VICENTE DEL CAGUAN, Departamento de CAQUETÁ, bajo la modalidad de contratación a PRECIO GLOBAL FIJO.

De conformidad con lo dispuesto en la sección II. Tramite del proceso de selección, numeral 2.9 prórroga del plazo del cierre y modificación del cronograma, se modifica el numeral 2.1 “Cronograma de selección”, desde el ítem “Período de evaluación de las propuestas.” hasta “Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato.”. El cual quedara de la siguiente manera:

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
|---|----------------------------|--|
| Período de evaluación de las propuestas | 13 al 24 de enero de 2014. | |
| Traslado de las evaluaciones a los proponentes. | 27 al 29 de enero de 2014. | En la Página WEB www.fidubogota.com . |
| Publicación de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes frente a la evaluación. | 3 de febrero de 2014 | En la Página WEB www.fidubogota.com . |
| Selección del contratista | 3 de febrero de 2014 | En la Página WEB www.fidubogota.com . |
| Fecha límite para la suscripción y legalización del(los) contrato(s) de obra y comodato | 28 de febrero de 2014 | |

En lo demás, el cronograma y los términos de referencia del proceso de selección, se mantienen sin modificaciones.

Para constancia, se expide a los 16 días del mes de enero de 2014.

FIDUCIARIA BOGOTA