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Asunto: Informe de las condiciones y Requerimientos Minimos exigidos a ios proyectos
propuestos. Convocatoria 126 Programa de Vivienda para Ahorradores VIPA

— Esquema Publico - Privado — Nacional

Dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, FINDETER, en
su calidad de evaluador en virtud del contrato prestacidn de servicios suscrito el 24 de febrero de
2017, con la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. actuando como vocera y administradora del patrimonio
autdnomo FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA
AHORRADORES y de conformidad con los términos de referencia definitivos de la convocatoria del
asunto y sus adendas procede a hacer entrega del informe de la mencion, previas las siguientes
consideraciones:

e La verificacién y evaluacion de las propuestas se basé en la documentacién, informacion y
anexos correspondientes.

* La evaluacion de los requisitos minimos de las propuestas presentadas en esta convocataria se
efectud durante los dias 17 al 31 de julio de 2019.

A continuacién, se presenta el resultado de la verificacion de los requisitos minimos juridicos y
técnicos:

: 7] wn O [ =}
- | 8 @ c 0
m = 4] E g L3
LI R -
Nombre del | No. | Verificacion 5 g% BT |2 = G E
No. | Departamento | Municipio Constructor “"| Requisitos s |B6| wo RElTE
Proyecto Viv e sl e Sw o8| 59
Habilitantes | § 5 €S 24yl Emx
= -g © E o 570 o
|5 5 o i 3
‘m -2 2 T m I
T |35 g& | =
(7] o g Py
: UNION TEMPORAL | PROYECTO Re_qu._s,utos & 5 g - -
1 Bolivar Cartagena RROYEGIR CIUDADELALA | o, | Técnicos
CIUDADELA LA PAZ | PAZ FASE 3 Requisitos .
FASE 3 ETAPAS ETAPA S Juridicos Si NO N/A NO NO

Recomendacion |

de Aptitud

HABILITADRO

APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES

Calle 103 No. 19-20 Pbx: (1) + 623 0311/ 623 0388 / 390 5575
Bogota, D.C. - Colombia

www.findeter.gov.co




No.

Departamento

i Antioquia

|
|

L] wn © c
w ] 8 L c |9
[+ [ = @ E (%] (1]}
3 a E = @ o
o
i £E1Egl 2 Eg|s,
g=| 5@ = | G .
o Nombredel |No.| o e | g 1 o8| ® - | E S| & & |Recomendacion
Municipio Constructor 3 Requisitos m =] 8@ ngl 5 ’
Proyecto Viv by E 85| v |08 ga de Aptitud
Habilitantes | § 5| ES |29 Ex
— -g 1] o E = © =]
8| £ Ew|3 s
pi - g2 < o
I S o ¢ o
©n ag|&
UNION TEMPORAL Rf.q”'_‘r"tos NO | Sl st | No | sl
S JARDIN DE JARDINDE | o eenices NO
ONEET® | CIMARRONAS | | CIMARRONAS Raquisi HABILITADO
quisitos | g | g si | No | NO
ETAFA luridicos

Observaciones:

No. 2. UNION TEMPORAL JARDIN DE CIMARRONAS | ETAPA

Observaciones Técnicas:

De conformidad con los términos de referencia y sus adendas publicadas en la pagina Web de
FIDUCIARIA BOGOTA, como resultado de la evaluacién adelantada con base en la documentacion
aportada por el oferente, la visita al lote y los documentos presentados en respuesta a las solicitudes
de subsanacion, en calidad de evaluador contratado por la fiduciaria: se presenta el concepto de
evaluacion del proyecto de la referencia.

A. Producto de la evaluacidn preliminar de los documentos allegados por el oferente se hizo la
solicitud técnica 1 y en ella, entre otros se hizo el siguiente requerimiento:

REQUISITOS TECNICOS

De acuerdo con el numeral 3.2.3 de los términos de referencia el Oferente deberd adjuntar

“Certificaciones de disponibilidad inmediata de servicios publicos domiciliarios delf{los)
predio(s) en elflos) cualfes) se ejecutard elflos) proyecto(s), expedidas por las empresas de
servicios publicos domiciliarios o la autoridad o autoridades municipales o distritales
competentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3050 de 2013, que incluya el
punto de conexion, la vigencia y las condiciones técnicas para la efectiva conexion y suministro
del servicio. En el evento en que se requieran obras para garantizar la prestacion efectiva del
servicio publico a cargo de la empresa, las certificaciones deberan indicar de manera precisa,
las obras que deban ejecutarse, el término de ejecucion de las mismas y el responsable de su
construccion. En todo caso, el término de ejecucion de las mismas no podrd superar la fecha
indicada por el proponente para la terminacion de las viviendas, so pena de rechazo de la
propuesta en relacion con el respectivo proyecto.
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La fecha de expedicién de los mencionados certificados no podrd ser superior a seis (6) meses
anteriores a la fecha limite para recepcion de ofertas, acorde con el cronograma establecido
en ef proceso de seleccién.”

Y en atencidn al oficio con folio nimero 000264 que hace parte integral de la propuesta con
asunto “Viabilidad de servicios — Jardin de Cimarronas”, suscrito por el Sr. Juan Felipe Gémez
Rodriguez — Jefe Técnico y Operativo de la empresa publica de Rionegro — ep-rio, en el cual se
especifica:

“El servicio de alcantarillado estd sujeto a la construccién del colector Cimarronas, o en su
defecto a un sistema de tratamiento de aguas residuales para el cual se deberd contar con el
debido permiso de vertimiento acorde con la demanda, cada vez o para cada etapa que se
pretenda solicitar el servicio de acueducto.

Se solicita al Oferente que presente Certificacién acorde con los términos de referencia y con
relacién al colector Cimarronas, o en su defecto a un sistema de tratamiento de aguas residuales
se indique en ella de manera precisa las obras que deban ejecutarse, el término de ejecucion de
las mismas y el responsable de su construccion.

De igual forma se solicita aportar el debido permiso de vertimientos vigente otorgado por la
entidad competente para dicho fin.

B. CONCEPTO:

PROYECTO NO HABILITADO

En atencidn a la respuesta dada por el Oferente el dia 30 de julio de 2019, el Oferente presenta
viabilidad de servicios de ep.rio fechada 2 de julio de 2019 en la que indican que: “... la disposicién
final de las aquas residuales del proyecto Jardin de Cimarronas actualmente se realiza g un sistema
de tratamiento de aquas residuales ubicado al interior del mismo proyecto, y, entre tanto no se
ejecuten las obras del colector cimarronas para conducir las aguas hasta la planta de tratamiento
de aguas residuales, deberd contarse con el debido permiso de vertimiento acorde con lo demanda,
cada vez o para cada etapa del proyecto gue se pretenda solicitar el servicio de acueducto. Entre
tanto, las redes internas son de responsabilidad del urbanizador.”

De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta que la certificacion que hace parte integral de
la propuesta y la remitida como respuesta al requerimiento técnico No 1 allegada el 30 de julio de
2018, presentan condicionamiento en cuanto a que se debe construir una PTAR la cual debera
contar con el debido permiso de vertimientos.

El Oferente present6 Resolucién No. 112-2459-2018 del 29 de mayo de 2018 por parte de CORNARE
"permiso de vertimientos temporal" que tiene una vigencia de 8 meses a partir de la ejecutoria del
mismo es decir hasta enero de 2019.
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Teniendo en cuenta que a la fecha dicho permiso de vertimientos tiene 6 meses de vencido y como
la disponibilidad de alcantarillado estad sujeta a la consecucion de este permiso, el proyecto en la
actualidad no cuenta con disponibilidad del servicio publico de alcantarillado acorde con los
términos de referencia de la convocatoria.

También se debe aclarar que el Oferente no allegd la totalidad de la documentacién requerida
acorde con el requerimiento técnico No. 1 donde se indica: “se solicita aportar el debido permiso de
vertimientos vigente otorgado por la entidad competente para dicho fin.” Como se menciond
anteriormente, el permiso de vertimientos tiene 6 meses vencido y por lo tanto no puede ser tenido
en cuenta para subsanar el requerimiento.

De igual forma el 1 de agosto de 2019 se recibi¢ correo electrénico por parte del Oferente en el que
adjunta:

1. Carta GO1 fechada 30 de julio de 2019 mediante la cual se comprometen “a realizar la
entrega del permiso de vertimientos requerido un término mdximo de 2 meses”.

2. Anexo especificaciones técnicas ip 011-2019.

3. Anexo 2 "construccion de obras complementarias de urbanismo para los proyectos
senderos de cimarronas, Jardin de Cimarronas, Floresta Campestre y Parque Lineal."

Teniendo en cuenta que el periodo de evaluacion de los proyectos de vivienda ofertados por el
proponente se establecio entre el 17 y el 31 de julio de 2019 como consta en Adenda No. 4 publicada
en la pagina web de FIDUBOGOTA, y el plazo otorgado para subsanar el requerimiento era hasta el
30 de julio de 2019, y no se recibié solicitud de prérroga al mismo, dicho correo llega de manera
extemporanea y por consiguiente la informacién contenida en él no puede ser evaluada para
subsanar ningln requerimiento.

De acuerdo con lo anterior el proponente incurre en las siguientes causales de rechazo contenidas
en los Términos de Referencia de la convocatoria 126.

De acuerdo con los Términos de Referencia en su numeral 2.13.5

“Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de cardcter
juridico, financiero y/o técnico contenidos en estos términos de referencia.”

De acuerdo con los Términos de Referencia en su numeral 3.2.3 Requisitos Técnicos NOTA 2.

“En el evento en que el evaluador requiera documentos adicionales para verificar la
viabilidad técnica o juridica de los proyectos, podrad solicitarlos y otorgar un término para su
entrega. La falta de respuesta o respuesta extempordnea a estos requerimientos serd causal
de rechazo de la propuesta, en relacién con el respectivo proyecto.”

Se deja constancia que la evaluacion es realizada por profesionales idéneos de los procesos de la
Gerencia de Vivienda y Desarrollo Urbano, Direccion de Juridica y la Direccion de Planeacion
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